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ANEXO X – TABELA DE UNIDADE DE SERVIÇO (US) DA CONCESSIONÁRIA LOCAL - CEMIG 

TABELA 01 - FATORES BÁSICOS MODULARIZADOS DE CONSTRUÇÃO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

URBANA 

 

 
Grupo da 
Atividade 

 
Atividade 

 
Descrição 

 
I/R 

 
Fator US 

 
Quantidade 

Anual 
Estimada 

 
 
 

ATERRAMENTO 

 
 
 

Instalação de um 
aterramento completo 
com até três hastes 

 
Consiste na atividade completa de 

instalação de aterramento, incluindo 
escavação, lançamento de 
condutores e conexões e 

instalação de hastes, incluindo 
recomposição de piso comum 

 
 
 

I/R 

 
 
 

0,1 

 
 
 

1.827 

 
 
 
 
 
 

 
BT 

 
 
 
 
 
 

BT Convencional / 
Isolada (com lançamento 

de condutores) 

 
Consiste no serviço de instalação e 

ou retirada de estrutura de BT 
isolada e/ou convencional 

(inclusive serviços em condutor 
neutro) com lançamento de 

condutores. Incluído os serviços 
de fixação e ou amarração, 

emendas e conexões independente 
do número de condutores 

instalados/retirados. (Por estrutura 
trabalhada e envolve os serviços 
em ramais de ligação no mesmo 

ponto/estrutura 
trabalhada) 

 
 
 
 
 
 

 
R 

 
 
 
 
 
 

 
0,13 

 
 
 
 
 
 

 
602 

 
 
 
 
 
 

 
BT 

 
 
 
 
 
 

BT Convencional / 
Isolada (com lançamento 

de condutores) 

 
Consiste no serviço de instalação e 

ou retirada de estrutura de BT 
isolada e/ou convencional 

(inclusive serviços em condutor 
neutro) com lançamento de 

condutores. Incluído os serviços de 
fixação e ou amarração, 

emendas e conexões independente 
do número de condutores 

instalados/retirados. (Por estrutura 
trabalhada e envolve os serviços 
em ramais de ligação no mesmo 

ponto/estrutura trabalhada) 

 
 
 
 
 
 

 
I 

 
 
 
 
 
 

 
0,24 

 
 
 
 
 
 

 
3.007 
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BT 

 
 
 
 
 

Estrutura BT modificar 
(BT Convencional / 
Isolada) (Sem 
lançamento de 

condutores) 

 
Consiste no serviço de 

modificação de estrutura de BT 
convencional e/ou isolada com 

fixação, amarração dos condutores 
e conexões incluindo reesticamento 

e 
reencabeçamento de condutores. 

Estão incluídas emendas e 
conexões sem lançamento e/ou 

retirada de condutores. (Por 
estrutura trabalhada e envolve os 
serviços em ramais de ligação no 

mesmo ponto/estrutura trabalhada) 

 
 
 
 
 
 

 
I/R 

 
 
 
 
 
 

 
0,15 

 
 
 
 
 
 

 
1.894 

 

 
 
 
 
 
 

BT 

 
 

 
Serviço em Neutro 

(Onde não há realização 
de serviços em outros 

condutores de BT) 

 
Consiste no serviço de instalação 
e/ou retirada de condutor neutro 
com lançamento de condutores. 

Incluído os serviços de fixação e ou 
amarração, emendas e conexões. 

(Por estrutura trabalhada e envolve 
os serviços 

em ramais de ligação no mesmo 
ponto/estrutura trabalhada) 

 
 
 
 
 

R 

 
 
 
 
 

0,05 

 
 
 
 
 

184 

 
 
 
 
 

BT 

 
 

 
Serviço em Neutro 

(Onde não há realização 
de serviços em outros 

condutores de BT) 

 
Consiste no serviço de instalação 
e/ou retirada de condutor neutro 
com lançamento de condutores. 

Incluído os serviços de fixação e ou 
amarração, emendas e conexões. 

(Por estrutura trabalhada e envolve 
os serviços 

em ramais de ligação no mesmo 
ponto/estrutura trabalhada) 

 
 
 
 
 

I 

 
 
 
 
 

0,08 

 
 
 
 
 

919 

 
 
 
 

EQUIPAMENTO 

 
 
 
 

Capacitor monofásico. 

 
Consiste na instalação/retirada dos 

equipamentos descritos ao lado, 
por poste, incluindo conexões e 

todos os acessórios exceto chave, 
para raio e malha 

de aterramento remunerados a 
parte. 

 
 
 
 

R 

 
 
 
 

0,1 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

EQUIPAMENTO 

 
 
 
 

Capacitor monofásico. 

 
Consiste na instalação/retirada dos 

equipamentos descritos ao lado, 
por poste, incluindo conexões e 

todos os acessórios exceto chave, 
para raio e malha de aterramento 

remunerados a parte. 

 
 
 
 

I 

 
 
 
 

0,2 

 
 
 
 

0 
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EQUIPAMENTO 

 
 

 
Capacitor trifásico (Por 
equipamento/unidade) 

 
Consiste na instalação/retirada dos 
equipamentos descrito ao lado no 
poste, incluindo conexões e todos 
os acessórios exceto chave, para 

raio e malha de aterramento 
remunerados a parte. 

 
 
 

R 

 
 
 

0,2 

 
 
 

3 

 
 
 

EQUIPAMENTO 

 
 

 
Capacitor trifásico (Por 
equipamento/unidade) 

 
Consiste na instalação/retirada dos 
equipamentos descrito ao lado no 
poste, incluindo conexões e todos 
os acessórios exceto chave, para 

raio e malha de 
aterramento remunerados a parte. 

 
 
 

I 

 
 
 

0,5 

 
 
 

3 

 
 
 

EQUIPAMENTO 

 
 
 

Chave faca, chave 
fusível, chave repetidora 

 
Consiste na instalação/retirada dos 
equipamentos descritos ao lado, por 

equipamento (unidade), incluindo 
conexões e todos os acessórios. 
(exceto malha de aterramento). 

 
 
 

R 

 
 
 

0,02 

 
 
 

859 

 

 
EQUIPAMENTO 

 

Chave faca, chave 
fusível, chave repetidora 

 

Consiste na instalação/retirada dos 
equipamentos descritos ao lado, por 
equipamento (unidade), 

 

 

 
I 

 

 
0,1 

 

 
1.488 

                                                                                                                                             

 
  incluindo conexões e todos os 

acessórios. (exceto malha de 
aterramento). 

   

 
 

EQUIPAMENTO 

 
 

Medidor de Energia 

 
Consiste na instalação de medidor 
de energia 

 
 

I/R 

 
 

0,02 

 
 

0 

 
 
 

EQUIPAMENTO 

 
 
 

Padrão de entrada 

 
Consiste na instalação/retirada de 

padrão de entrada e todos os 
acessórios. (incluindo lançamento 

do ramal de ligação) 

 
 
 

R 

 
 
 

0,07 

 
 
 

0 

 
 
 

EQUIPAMENTO 

 
 
 

Padrão de entrada 

 
Consiste na instalação/retirada de 

padrão de entrada e todos os 
acessórios. (incluindo lançamento 

do ramal de ligação) 

 
 
 

I 

 
 
 

0,1 

 
 
 

0 

 
 
 

EQUIPAMENTO 

 
 
 

Para raios 

 
Consiste na instalação/retirada dos 

equipamentos descritos ao lado, 
por equipamento (unidade), 

incluindo conexões e todos os 
acessórios. (exceto malha de 

aterramento). 

 
 
 

R 

 
 
 

0,01 

 
 
 

699 

 
 
 

EQUIPAMENTO 

 
 
 

Para raios 

 
Consiste na instalação/retirada dos 

equipamentos descritos ao lado, 
por equipamento (unidade), 

incluindo conexões e todos os 
acessórios. (exceto malha de 

aterramento). 

 
 
 

I 

 
 
 

0,04 

 
 
 

1.327 
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EQUIPAMENTO 

 
 
 
Regulador de Tensão (Por 
equipamento/unidade) 

 
Consiste na instalação/retirada de 

equipamento descrito ao lado 
incluindo conexões e todos os 

acessórios. exceto chave, para raio 
e malha de aterramento 
remunerados a parte. 

 
 
 

R 

 
 
 

0,31 

 
 
 

16 

 
 
 

EQUIPAMENTO 

 
 
 
Regulador de Tensão (Por 
equipamento/unidade) 

 
Consiste na instalação/retirada de 

equipamento descrito ao lado 
incluindo conexões e todos os 

acessórios. exceto chave, para raio 
e malha de aterramento 
remunerados a parte. 

 
 
 

I 

 
 
 

0,41 

 
 
 

16 

 
 
 
 

EQUIPAMENTO 

 
 

 
Religador monofásico, 

seccionalizador 
monofásico 

 
Consiste na instalação/retirada 
dos equipamentos descritos ao 

lado, por poste, incluindo 
conexões e todos os acessórios 
exceto chave, para raio e malha 
de aterramento remunerados a 

parte. 

 
 
 
 

R 

 
 
 
 

0,15 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

EQUIPAMENTO 

 
 

 
Religador monofásico, 

seccionalizador 
monofásico 

 
Consiste na instalação/retirada dos 

equipamentos descritos ao lado, 
por poste, incluindo conexões e 

todos os acessórios exceto chave, 
para raio e malha 

de aterramento remunerados a 
parte. 

 
 
 
 

I 

 
 
 
 

0,4 

 
 
 
 

2 
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EQUIPAMENTO 

 
Religador trifásico , 

seccionalizador trifásico, 
chave 

telecontrolada/SF6, 
conjunto de medição. 

(Por 
equipamento/unidade) 

 
 
Consiste na instalação/retirada dos 
equipamentos descrito ao lado no 
poste, incluindo conexões e todos 
os acessórios exceto chave, para 

raio e malha de aterramento 
remunerados a parte. 

 
 
 
 

R 

 
 
 
 

0,28 

 
 
 
 

36 

 
 
 
 

EQUIPAMENTO 

 
Religador trifásico , 

seccionalizador trifásico, 
chave 

telecontrolada/SF6, 
conjunto de medição. 

(Por 
equipamento/unidade) 

 
 
Consiste na instalação/retirada dos 
equipamentos descrito ao lado no 
poste, incluindo conexões e todos 
os acessórios exceto chave, para 

raio e malha de aterramento 
remunerados a parte. 

 
 
 
 

I 

 
 
 
 

0,38 

 
 
 
 

245 

 
 
 
 

EQUIPAMENTO 

 
 
 

Transformador 
monofásico 

 
Consiste na instalação/retirada 
dos equipamentos descritos ao 

lado, por poste, incluindo 
conexões e todos os acessórios 
exceto chave, para raio e malha 
de aterramento remunerados a 

parte. 

 
 
 
 

R 

 
 
 
 

0,15 

 
 
 
 

45 

 
 
 
 

EQUIPAMENTO 

 
 
 

Transformador 
monofásico 

 
Consiste na instalação/retirada 
dos equipamentos descritos ao 

lado, por poste, incluindo 
conexões e todos os acessórios 
exceto chave, para raio e malha 
de aterramento remunerados a 

parte. 

 
 
 
 

I 

 
 
 
 

0,32 

 
 
 
 

45 

 
 
 

EQUIPAMENTO 

 
 
 
Transformador trifásico 
(Por 
equipamento/unidade) 

 
Consiste na instalação/retirada do 
equipamentos descrito ao lado no 
poste, incluindo conexões e todos 
os acessórios exceto chave, para 

raio e malha de aterramento 
remunerados a parte. 

 
 
 

R 

 
 
 

0,25 

 
 
 

126 

 
 
 

EQUIPAMENTO 

 
 
 
Transformador trifásico 
(Por 
equipamento/unidade) 

 
Consiste na instalação/retirada do 
equipamentos descrito ao lado no 
poste, incluindo conexões e todos 
os acessórios exceto chave, para 

raio e malha de aterramento 
remunerados a parte. 

 
 
 

I 

 
 
 

0,55 

 
 
 

126 

 
 

 
MT 

 
 

Conexões MT 
ISOLADA 

TME/TDC/TDR (Por 
unidade) 

 
Consiste na atividade de realização 

de conexão TME/TDC/TDR em 
rede isolada, compreendendo 

todos os serviços 
necessários. 

 
 

 
I/R 

 
 

 
0,08 

 
 

 
10 

 
 

 
MT 

 
 
Emenda Rede ISOLADA 

MT 
(independente da bitola) 

 

Consiste na atividade de 
realização de emenda de 

condutores de rede isolada, 
compreendendo todos os serviços 

necessários. Por emenda. 

 
 

 
I/R 

 
 

 
0,2 

 
 

 
16 
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MT 

 
 
 
 

Estrutura MT 
monofásica modificar 
(Sem lançamento de 

condutores) 

 
Consiste no serviço de 

modificação de estrutura de MT 
convencional/protegida com 

fixação, amarração dos condutores 
e conexões incluindo 

reesticamento e 
reencabeçamento de condutores. 

Estão incluídas emendas e 
conexões, sem lançamento e/ou 

retirada de condutores. (Por 
estrutura trabalhada) 

 
 
 
 
 
 

I/R 

 
 
 
 
 
 

0,11 

 
 
 
 
 
 

43 

 
 
 
 
 
 

MT 

 
 
 
 

Estrutura MT trifásica 
modificar (Sem 

lançamento e /ou 
retirada de condutores) 

 
Consiste no serviço de 

modificação de estrutura de MT 
convencional/protegida com 

fixação, amarração dos condutores 
e conexões incluindo reesticamento 

e 
reencabeçamento de condutores. 

Estão incluídas emendas e 
conexões, sem lançamento e/ou 

retirada de condutores. (Por 
estrutura trabalhada) 

 
 
 
 
 
 

I/R 

 
 
 
 
 
 

0,29 

 
 
 
 
 
 

849 

 
 
 
 

MT 

 
 

 
MT Convencional / 

Protegida Monofásica 
(com lançamento de 

condutores) 

 
Consiste no serviço de instalação e 

ou retirada de estrutura de MT 
protegida e/ou convencional com 

lançamento de condutores. 
Incluído os serviços de fixação e ou 
amarração, emendas e conexões. 

(Por estrutura trabalhada) 

 
 
 
 

R 

 
 
 
 

0,12 

 
 
 
 

17 

 
 
 
 

MT 

 
 

 
MT Convencional / 

Protegida Monofásica 
(com lançamento de 

condutores) 

 
Consiste no serviço de instalação e 

ou retirada de estrutura de MT 
protegida e/ou convencional com 

lançamento de condutores. 
Incluído os serviços de fixação e ou 
amarração, emendas e conexões. 

(Por estrutura 
trabalhada) 

 
 
 
 

I 

 
 
 
 

0,2 

 
 
 
 

82 

 
 
 
 
 
 

MT 

 
 
 
 

MT Convencional / 
Protegida Trifásico 

(com lançamento de 
condutores) 

 
Consiste no serviço de instalação e 

ou retirada de estrutura de MT 
protegida e/ou convencional com 

lançamento de condutores. 
Incluído os serviços de fixação e ou 
amarração na estrutura e 
espaçadores losangulares, 
emendas e conexões independente 

do número de condutores 
instalados/retirados. (Por estrutura 

trabalhada) 

 
 
 
 
 
 

R 

 
 
 
 
 
 

0,15 

 
 
 
 
 
 

410 

 
 
 
 

MT 

 
 

 
MT Convencional / 
Protegida Trifásico 

(com lançamento de 
condutores) 

Consiste no serviço de instalação e 
ou retirada de estrutura de MT 
protegida e/ou convencional com 
lançamento de condutores. 
Incluído os serviços de fixação e ou 
amarração na estrutura e 
espaçadores losangulares, 
emendas e conexões 

 
 
 
 

I 

 
 
 
 

0,3 

 
 
 
 

2.051 
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  independente do número de 
condutores instalados/retirados. 

(Por estrutura trabalhada) 

   

 
 
 
 
 
 

MT 

 
 
 
 

MT Isolada acima de 
50mm² Trifásico (com 

lançamento de 
condutores) 

 
Consiste no serviço de instalação e 

ou retirada de estrutura de MT 
ISOLADA com lançamento de 

condutores. Incluído os serviços de 
fixação, amarração independente 

do número de condutores 
instalados/retirados. (Por estrutura 
trabalhada). As conexões de rede 
isolada deverão ser remuneradas 

conforme tabela especifica. 

 
 
 
 
 
 

R 

 
 
 
 
 
 

0,25 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

MT 

 
 
 
 

MT Isolada acima de 
50mm² Trifásico (com 

lançamento de 
condutores) 

 
Consiste no serviço de instalação e 

ou retirada de estrutura de MT 
ISOLADA com lançamento de 

condutores. Incluído os serviços de 
fixação, amarração independente 

do número de condutores 
instalados/retirados. (Por estrutura 
trabalhada). As conexões de rede 
isolada deverão ser remuneradas 

conforme tabela 
especifica. 

 
 
 
 
 
 

I 

 
 
 
 
 
 

0,45 

 
 
 
 
 
 

19 

 
 
 
 
 

 
MT 

 
 
 
 
 
MT Isolada até 50mm² 
Trifásico (com lançamento 
de 
condutores) 

 
Consiste no serviço de instalação e 

ou retirada de estrutura de MT 
ISOLADA com lançamento de 

condutores. Incluído os serviços de 
fixação, amarração independente 

do número de condutores 
instalados/retirados.(Por estrutura 
trabalhada) As conexões de rede 
isolada deverão ser remuneradas 

conforme item especifico da 
tabela. 

 
 
 
 
 

 
R 

 
 
 
 
 

 
0,1 

 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 

 
MT 

 
 
 
 
 
MT Isolada até 50mm² 
Trifásico (com lançamento 
de 
condutores) 

 
Consiste no serviço de instalação e 

ou retirada de estrutura de MT 
ISOLADA com lançamento de 

condutores. Incluído os serviços de 
fixação, amarração independente 

do número de condutores 
instalados/retirados.(Por estrutura 
trabalhada) As conexões de rede 
isolada deverão ser remuneradas 

conforme item especifico da 
tabela. 

 
 
 
 
 

 
I 

 
 
 
 
 

 
0,15 

 
 
 
 
 

 
5 

 
 

 
MT 

 

 
MT ISOLADA BTX 
(montagem) Por módulo 
trifásico 

 
Consiste na atividade de 

instalação do módulo no poste e 
realização de conexão BTX em 
rede isolada, compreendendo 
todos os serviços necessários. 

 
 

 
R 

 
 

 
0,1 

 
 

 
0 
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MT 

 

 
MT ISOLADA BTX 
(montagem) Por módulo 
trifásico 

 
Consiste na atividade de 

instalação do módulo no poste e 
realização de conexão BTX em 
rede isolada, compreendendo 
todos os serviços necessários. 

 
 

 
I 

 
 

 
0,2 

 
 

 
3 

 
 

 
MT 

 

 
MT ISOLADA 

MBT/MBQ (montagem) 
Por módulo trifásico 

 
Consiste na atividade de 

instalação do módulo no poste e 
realização de conexão MBT em 
rede isolada, compreendendo 

todos os serviços  necessários. 

 
 

 
R 

 
 

 
0,1 

 
 

 
0 

 
 

 
MT 

 

 
MT ISOLADA 

MBT/MBQ (montagem) 
Por módulo trifásico 

 
Consiste na atividade de 

instalação do módulo no poste e 
realização de conexão MBT em 
rede isolada, compreendendo 
todos os serviços necessários. 

 
 

 
I 

 
 

 
0,4 

 
 

 
3 

 
 
 
 

MT 

 
 

 
Substituir condutores MT 
de rede monofásica ou 
trifásica convencional 

 
Consiste na substituição de 

condutores de rede convencional 
SEM alteração de estrutura, com 
lançamento de condutores com 

fixação e ou amarrações, 
inclusive emendas e conexões 
independente do número de 

condutores substituídos. 

 
 
 
 

R 

 
 
 
 

0,07 

 
 
 
 

17 

 
 
 
 

MT 

 
 

 
Substituir condutores MT 
de rede monofásica ou 
trifásica convencional 

 
Consiste na substituição de 

condutores de rede convencional 
SEM alteração de estrutura, com 
lançamento de condutores com 

fixação e ou amarrações, 
inclusive emendas e conexões 
independente do número de 

condutores substituídos. 

 
 
 
 

I 

 
 
 
 

0,12 

 
 
 
 

17 

 
 
 
 

MT 

 
 
 
 
Substituir condutores MT 
de rede monofásica ou 

trifásica protegida 

 
Consiste na substituição de 

condutores de rede protegida SEM 
alteração de estrutura, com 

lançamento de condutores com 
fixação e ou amarrações, 

inclusive emendas e conexões 
independente do número de 

condutores substituídos. 

 
 
 
 

R 

 
 
 
 

0,1 

 
 
 
 

227 

 
 
 
 

MT 

 
 
 
 
Substituir condutores MT 
de rede monofásica ou 

trifásica protegida 

 
Consiste na substituição de 

condutores de rede protegida SEM 
alteração de estrutura, com 

lançamento de condutores com 
fixação e ou amarrações, 

inclusive emendas e conexões 
independente do número de 

condutores substituídos. 

 
 
 
 

I 

 
 
 
 

0,2 

 
 
 
 

227 

 
 
 

MT 

 
 
 
Substituir condutores MT 

de rede trifásica 
ISOLADA 

 
Consiste na substituição de 

condutores de rede ISOLADA 
SEM alteração de estrutura, com 
lançamento de condutores com 

fixação e ou amarrações, 
inclusive independente do número 

 
 
 

R 

 
 
 

0,08 

 
 
 

4 
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  de condutores substituídos. As 
conexões de rede isolada deverão 
ser remuneradas conforme tabela 

especifica. 

   

 
 
 
 
 

MT 

 
 
 
 

Substituir condutores MT 
de rede trifásica 

ISOLADA 

 
Consiste na substituição de 

condutores de rede ISOLADA 
SEM alteração de estrutura, com 
lançamento de condutores com 

fixação e ou amarrações, 
inclusive independente do número 

de condutores substituídos. As 
conexões de rede isolada deverão 
ser remuneradas conforme tabela 

especifica. 

 
 
 
 
 

I 

 
 
 
 
 

0,16 

 
 
 
 
 

4 

 
 

 
POSTE 

 
 
 
Poste a Aprumar 
(qualquer altura) 

 
Consiste na atividade de aprumo 
de poste envolvendo os serviços 

em estruturas de MT, BT incluindo 
fixação e/ou amarrações de 

condutores e conexões. 

 
 

 
I/R 

 
 

 
0,15 

 
 

 
61 

 
 

 
POSTE 

 
 
 
Poste a Girar (qualquer 
altura) 

 
Consiste apenas na atividade de 
giro de poste Os demais serviços 
em estruturas de MT, BT deverão 
ser remunerados conforme itens 
específicos desta tabela. 

 
 

 
I/R 

 
 

 
0,2 

 
 

 
6 

 
 
 
 
 

POSTE 

 
 
 
 

Poste a remover (qualquer 
altura) 

 
Consiste na atividade de remoção 
do poste dentro de um mesmo vão 
de rede nos casos em que houver 

necessidade de retirada e 
instalação do poste para 

remoção. Os demais serviços em 
estruturas de MT, BT deverão ser 

remunerados conforme itens 
específicos desta tabela. 

 
 
 
 
 

I/R 

 
 
 
 
 

0,4 

 
 
 
 
 

52 

 
 
 
 

POSTE 

 
Poste a remover até 0,5 

metro, em que não 
houve a necessidade de 

serviços em 
estrutura ou rede 
secundária/primária 

e/ou ramal (qualquer 
altura) 

 

 
Consiste na atividade de remoção 
do poste dentro de um mesmo vão 

de rede nos casos em que NÃO 
houver necessidade de retirada e 
instalação do poste para remoção. 

 
 
 
 

I/R 

 
 
 
 

0,2 

 
 
 
 

43 

 
 
 
 

POSTE 

 
 
 

Poste de aço para 
desvio de ramal 

(pontalete) até 7 metros 
de altura 

 

Consiste no transporte, 
engastamento do poste, 
montagem de estrutura, 

amarração/encabeçamento de 
condutores para desvio de ramais 

(pontalete) de até 7 metros de 
altura 

 
 
 
 

R 

 
 
 
 

0,07 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

POSTE 

 
 
 

Poste de aço para 
desvio de ramal 

(pontalete) até 7 metros 
de altura 

 
Consiste no transporte, 
engastamento do poste, 
montagem de estrutura, 

amarração/encabeçamento de 
condutores para desvio de ramais 

(pontalete) de até 7 metros de 
altura 

 
 
 
 

I 

 
 
 
 

0,1 

 
 
 
 

0 
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POSTE 

 
 

Poste/contra poste 
acima de 12 metros de 

altura. 

 
Consiste no transporte e 

engastamento do poste/contra 
poste acima de 12 metros de 

altura. 

 
 
 

R 

 
 
 

0,22 

 
 
 

0 

 
 
 

POSTE 

 
 
Poste/contra poste acima 
de 12 metros de altura. 

 
Consiste no transporte e 

engastamento do poste/contra 
poste acima de 12 metros de 

altura. 

 
 
 

I 

 
 
 

0,37 

 
 
 

58 

 

 
POSTE 

 
 
Poste/contra poste até 8 
m de altura. 

 
Consiste no transporte, 
engastamento do poste de até 8 
metros de altura 

 

 
R 

 

 
0,11 

 

 
0 

 

 
POSTE 

 
 
Poste/contra poste até 8 
m de altura. 

 
Consiste no transporte, 
engastamento do poste de até 8 
metros de altura 

 

 
I 

 

 
0,23 

 

 
0 

 

 
POSTE 

 
 
Poste/contra poste de 9 a 
12 metros de altura. 

 
Consiste no transporte e 

engastamento do poste/contra 
poste de 9 a 12 metros de altura. 

 

 
R 

 

 
0,2 

 

 
918 

 

 
POSTE 

 
 
Poste/contra poste de 9 a 
12 metros de altura. 

 
Consiste no transporte e 

engastamento do poste/contra 
poste de 9 a 12 metros de altura. 

 

 
I 

 

 
0,33 

 

 
2.264 

 
 

NOTA 01 - A remuneração do serviço executado será obtida através do somatório dos fatores 
referentes às atividades envolvidas durante a execução. 

NOTA 02 – Quando  da instalação/retirada/remoção de poste, havendo necessidade de concretagem 
de base, deverá ser pago somente valor referente a material conforme Tabela 02 - FATORES DE 
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS EM CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO 
URBANA. 

NOTA 03: O valor constante da tabela 02 referente à Concretagem de base (mão de obra) somente 
será aplicável quando não houver serviço de instalação/retirada/remoção de poste. 

NOTA 04 – Nos serviços onde houver necessidade de “substituição” deverá ser considerado para a 
remuneração 01 (uma) retirada e 01 (uma) instalação. 

NOTA 05 - Para as atividades não previstas na tabela 01 deverá ser utilizada a Tabela 02 - FATORES 
DE REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO ADICIONAIS EM REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO URBANA. 

NOTA 06: Os serviços de instalação e retirada de eletrodutos deverão ser remunerados  em 0,04  por 
prumada (descida), incluindo a descida dos condutores e conexões. 

NOTA 07: Nos casos de recomposição de pisos “comuns” a remuneração está incluída nas atividades. 
Piso comum é o piso sem revestimento, ou seja, realizado somente com uso de cimento, brita e areia. 
Em casos de recomposição de pisos “especiais” que demandem a necessidade de aquisição de 
materiais para revestimentos deverá ser realizado 03 (três) orçamentos  para aprovação da Contratante. 

NOTA 08: Os serviços de instalação de geradores de BT em obras deverão ser remunerados em 
0,10 US incluído todas as atividades de conexão e/ou desconexões necessárias. 

NOTA 09: As aberturas/fechamentos de dispositivos de manobra que desenergizam o trecho a ser 
trabalhado estão incluídas na execução do ASTA (Atividade de Abrir, Sinalizar, Testar e Aterrar)  e não 
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serão remuneradas a parte. 

NOTA 10: A atividade de poda de árvore no vão de rede a ser trabalhado compreende a execução da 
obra/serviço e não serão remuneradas adicionalmente. 

NOTA 11: Os serviços executados em postes que possuam circuitos de MT diferentes, terão a 
remuneração por estrutura trabalhada/circuito. 

NOTA 12: Os serviços executados em postes onde houver mais de um nível de estruturas do mesmo 
circuito de MT, será remunerado apenas uma unidade de estrutura trabalhada. Ocorrendo, nestes 
casos, diferentes tipos de modalidades de redes a remuneração obedecerá ao  maior valor  de US 
correspondente. 
 

TABELA 02 – FATORES DE REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS EM CONSTRUÇÃO 
DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA 
 

 
Grupo da Atividade 

 
Atividade 

 
Descrição 

 
I/R Fator 

US 

Quantidade 
Anual 

Estimada 

“REDE ENTERRADA” Caixa de inspeção ZA - I/R 0,07 11 

“REDE ENTERRADA” Caixa de inspeção ZB - I/R 0,2 10 

“REDE ENTERRADA” Caixa de inspeção ZC - I/R 0,3 3 

“REDE ENTERRADA” Caixa de inspeção ZD - I/R 0,59 1 

“REDE ENTERRADA” 
Instalação de derivação subterrânea em 

baixa tensão por fase 
- I/R 0,01 0 

“REDE ENTERRADA” Instalação de derivação subterrânea em média 
tensão por fase 

- I/R 0,08 28 

“REDE ENTERRADA” 
Retirada de derivação subterrânea em baixa 

tensão - I/R 0,01 0 

“REDE ENTERRADA” 
Retirada de derivação subterrânea em 

média tensão 
- I/R 0,01 0 

 
“REDE ENTERRADA” 

Valeta em asfalto, por m (metro linear), com 
lançamento de dutos e cabos, inclusive 

recomposição de piso com fornecimento do 
concreto asfáltico. 

 
- 

 
I/R 

 
0,24 

 
0 

 
“REDE ENTERRADA” 

Valeta em grama, por m (metro linear), com 
lançamento de dutos e cabos, inclusive 

recomposição do piso com fornecimento da 
grama. 

 
- 

 
I/R 

 
0,06 

 
0 

 
“REDE ENTERRADA” 

Valeta em passeio, por m (metro linear), 
com lançamento de dutos e cabos, inclusive 
recomposição de piso com fornecimento do 

concreto. 

 
- 

 
I/R 

 
0,08 

 
0 

 
“REDE ENTERRADA” 

Valeta em terra, por m, com lançamento de 
dutos e cabos, inclusive recomposição de piso. 

 
- 

 
I/R 

 
0,05 

 
0 

 
OUTROS 

Abertura ou Fechamento de jumper para 
seccionamento ou emenda de circuito de MT 
em condição de manobra 

 
- 

 
I/R 

 
0,08 

 
13 

 
OUTROS 

Destoca de árvore suprimida, com 
recolhimento de resíduos, destinação final, e 
recomposição do piso, com fornecimento de 

materiais 

 
- 

 
I/R 

 
0,35 

 
8 

 
OUTROS 

Instalação de cobertura isolante (por 
fase/vão) incluindo-se retirada de objetos e 

poda de árvore quando necessário 

 
- 

 
I/R 

 
0,06 

 
13 

OUTROS 
Instalação de Estai (Compreende a 

execução de atividades de instalação de estai 
por poste trabalhado independente da 

quantidade de estais) 

- I/R 0,03 18 
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OUTROS 

Instalação de Ramal onde não houver 
serviços em rede de BT (Compreende a 
execução de atividades de instalação de 

ramal por poste trabalhado independente da 
quantidade de ramais) 

 

- 

 

I/R 

 

0,03 

 

18 

 
OUTROS 

Operação de dispositivo de proteção para 
transferência de carga, com sinalização (por 
ponto / por intervenção) – Exclusivamente 

para transferência de carga 

 
- 

 
I/R 

 
0,08 

 
0 

OUTROS Plantio de mudas - I/R 0,25 0 

 
OUTROS 

Retirada de Estai (Compreende a execução 
de atividades de retirada de estai por poste 
trabalhado independente da quantidade de 

estais) 

 
- 

 
I/R 

 
0,01 

 
0 

 

OUTROS 

Retirada de Ramal onde não houver 
serviços em rede de BT (Compreende a 

execução de atividades de retirada de ramal 
por poste trabalhado independente da 

quantidade de ramais) 

 

- 

 

I/R 

 

0,01 

 

0 

OUTROS 
Sinalização de dispositivo de manobra (NA), 

excluindo os dispositivos manobrados. 
- I/R 0,04 0 

OUTROS Sinalização do local dos serviços na 
madrugada que antecede sua realização 

- I/R 0,46 0 

OUTROS 
Supressão de árvore em rede primária e/ou 
rede secundária sem proteção com 
recolhimento de resíduos e destinação final 

- I/R 0,6 8 

POSTE Cava para poste em rocha - I/R 1,6 3 

POSTE 
Concretagem de base em poste acima de 

300 até 600 daN (mão-de-obra) 
- I/R 0,15 68 

POSTE 
Concretagem de base em poste acima de 

600 daN (mão-de-obra) 
- I/R 0,3 16 

POSTE 
Concretagem de base em poste de até 300 

daN (mão-de-obra) - I/R 0,08 159 

POSTE 
Confecção de base para instalação de 

poste flangeado, inclusive material 
- I/R 0,6 0 

POSTE 
Instalação de poste com até 02 (dois) 

projetores – Passarela e outros 
- I/R 1 0 

POSTE 
Instalação de poste com até 04 (quatro) 

projetores para campos de futebol – 
campos de luz 

- I/R 1 0 

 
POSTE 

Instalação de poste de aço chicote duplo, 
incluindo montagem de luminárias, caixa de 

passagem, fiação, conexões elétricas e 
transporte. 

 
- 

 
I/R 

 
0,26 

 
0 

 
POSTE 

Instalação de poste de aço chicote simples, 
incluindo montagem de luminárias, caixa de 

passagem, fiação, conexões elétricas e 
transporte. 

 
- 

 
I/R 

 
0,2 

 
0 

 
POSTE 

Instalação de poste de aço de 4,50m para 
luminária, incluindo montagem de luminária, 
equipamentos, caixa de passagem, fiação, 

conexões elétricas e transporte. 

 
- 

 
I/R 

 
0,1 

 
0 

 

POSTE 

Instalação de poste de aço de 6,0 a 8,5 m 
para luminária, incluindo montagem de 

luminária, equipamentos, caixa de 
passagem, fiação, conexões elétricas e 

transporte. 

 

- 

 

I/R 

 

0,2 

 

0 

 
POSTE 

Instalação de poste ornamental 9 a 12m, 
incluindo instalação de luminárias, 

equipamentos, caixa de passagem fiação, 
conexões elétricas e transporte. 

 
- 

 
I/R 

 
0,6 

 
0 
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POSTE 
Instalação de poste ornamental de 13 a 

17m, incluindo instalação de luminárias, 
equipamentos, caixa de passagem fiação, 

conexões elétricas e transporte.. 

- I/R 1 0 

POSTE 
Instalação de projetores adicionais (peça) 

- I/R 0,06 0 

POSTE 
Material para Concretagem de base em 

poste acima de 300 até 600 daN - I/R 0,12 68 

POSTE 
Material para Concretagem de base em 

poste acima de 600 daN - I/R 0,25 16 

POSTE 
Material para Concretagem de base em 

poste de até 300 daN - I/R 0,05 159 

 

NOTA 1: Os serviços da tabela acima poderão ser remunerados isoladamente ou adicionalmente à 
remuneração prevista na tabela 01, exceto os itens  de reesticamento de rede primária ou secundária, 
identificados com (*), que são previstos apenas para situações isoladas. 

NOTA 2: O plantio de mudas engloba: abertura da cova com 1,20m (um metro e vinte centímetros) de 
comprimento, 0,80m (oitenta  centímetros) de largura,  0,60m (sessenta centímetros) de profundidade; 
aquisição de mudas com 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) de altura, aquisição e aplicação 
de adubos e suplementos, fixação de 2 (dois) tutores de 1,20m (um metro e vinte centímetros), 
amarrilhos e cobertura com cascalho e cavaco de madeira. 

 
 
TABELA 03 - FATORES BÁSICOS GLOBAIS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO 
RURAL 
 
 

 
Grupo da Atividade 

 
Atividade 

 
Descrição 

 
I/R 

 
Fator US 

Quantidade 
Anual 

Estimada 
 
FATORES BÁSICOS 
GLOBAIS DE RDR 

Conversão de RDR 1Æ ou 3Æ , CAA 4 – 
1/0 AWG para em RDR 3Æ , CAA 2 – 1/0 
AWG por Km – sem substituição de postes 

 
- 

 
I/R 

 
6,55 

 
124 

 
FATORES BÁSICOS 
GLOBAIS DE RDR 

Conversão de RDR 1Æ, CAA 4 AWG para 
RDR 3Æ , CAA 4 AWG por Km – sem 

substituição de postes 

 
- 

 
I/R 

 
4,83 

 
66 

FATORES BÁSICOS 
GLOBAIS DE RDR 

Instalação de 1 Km de RDP 1Æ cabo 50 
mm2 

 
- 

 
I/R 

 
9,11 

 
8 

FATORES BÁSICOS 
GLOBAIS DE RDR 

Instalação de 1 Km de RDP 3Æ cabo 50 
mm2 a 150 mm2 

 
- 

 
I/R 

 
18,74 

 
31 

FATORES BÁSICOS 
GLOBAIS DE RDR 

Instalação de 1 Km de RDR 3Æ cabo CAA 4 
a 1/0 AWG 

 
- 

 
I/R 

 
10,11 

 
82 

FATORES BÁSICOS 
GLOBAIS DE RDR 

Instalação de 1 Km de RDR 3Æ cabo CAA 
4/0 AWG a 336,4 MCM 

 
- 

 
I/R 

 
15,22 

 
150 

FATORES BÁSICOS 
GLOBAIS DE RDR 

Instalação de derivação 1Æ sem troca de 
poste, cabo 4 – 1/0 AWG ou 50mm² 

 
- 

 
I/R 

 
0,26 

 
56 

FATORES BÁSICOS 
GLOBAIS DE RDR 

Instalação de derivação 3Æ sem troca de 
poste, cabo 4 – 1/0 AWG ou 50mm² 

 
- 

 
I/R 

 
0,77 

 
34 

 
FATORES BÁSICOS 
GLOBAIS DE RDR 

Instalação de derivação 3Æ sem troca de 
poste, cabo 4/0 AWG – 336,4 MCM ou 

150mm² 

 
- 

 
I/R 

 
0,99 

 
7 

FATORES BÁSICOS 
GLOBAIS DE RDR 

Instalação de l Km de RDR 1Æ cabo CAA 4 
a 1/0 AWG 

 
- 

 
I/R 

 
6,23 

 
129 
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FATORES BÁSICOS 
GLOBAIS DE RDR 

Instalação de S/E rural 1Æ com padrão, 
sem mureta 

 
- 

 
I/R 

 
0,82 

 
0 

FATORES BÁSICOS 
GLOBAIS DE RDR 

Instalação de S/E rural 3Æ com padrão, 
sem mureta 

 
- 

 
I/R 

 
1,02 

 
0 
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TABELA 04 - FATORES COMPLEMENTARES DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO 
RURAL 
 
 

 
Grupo da 
Atividade 

 
Atividade 

 
Descrição 

 
I/R 

 
Fator US 

Quantidade 
Anual 

Estimada 

Aterramento Aterramento e seccionamento de cerca - I/R 0,19 159 
 

Aterramento 
Instalação de haste adicional para 
aterramento 

 
- 

 
I/R 

 
0,07 

 
34 

 
Aterramento 

Instalação de um aterramento completo 
com até três hastes 

  
I/R 

 
0,1 

 
0 

 
Condutores 

Lançamento de 01 (um) condutor 
primário por km 

 
- 

 
I/R 

 
1,2 

 
0 

 
Condutores Lançamento de 02 (dois) condutores fase 

e neutro por km 

 
- 

 
I/R 

 
3,33 

 
3 

 
Condutores 

Lançamento de 02 (dois) condutores 
primários por km (RDR 3Æ) 4 – 1/0 

AWG 

 
- 

 
I/R 

 
4,8 

 
3 

 
Condutores 

Substituição de condutores (retirada e 
instalação) por km, RDR 3Æ 4 – 1/0 

AWG 

 
- 

 
I/R 

 
8 

 
0 

 
Condutores 

Substituição de condutores (retirada e 
instalação) por km, RDR 1Æ 

 
- 

 
I/R 

 
5,56 

 
0 

 
Condutores 

Substituição de condutores (retirada e 
instalação) por km, RDR 3Æ 4/0 AWG 

– 336,4 MCM 

 
- 

 
I/R 

 
10,4 

 
0 

 
Derivação 

Inst. Deriv. Prim. 3Æ , c/ troca de poste, 
c/ inst. de chaves, pára-raios, etc., 
condutor. 4/0 AWG – 336,4 MCM 

 
- 

 
I/R 

 
3,54 

 
4 

 
Derivação 

Instal. deriv. primária 3Æ , com troca de 
poste, com instal. de chaves, pára- 

raios, etc., cond. 4 – 1/0 AWG 

 
- 

 
I/R 

 
2,72 

 
12 

 
Derivação 

Instalação de derivação primária 1Æ, 
com troca de poste, com instalação de 
chave, pára-raios, etc. 

 
- 

 
I/R 

 
1,89 

 
33 

 
Equipamentos 

Instalação de capacitores, conjunto de 03 
(RDR 1Æ) 

 
- 

 
I/R 

 
0,53 

 
0 

 
Equipamentos 

Instalação de capacitores, conjunto de 03 
(RDR 3Æ ) 

 
- 

 
I/R 

 
0,77 

 
3 

 
Equipamentos 

Instalação de capacitores, conjunto de 06 
(RDR 1Æ) 

 
- 

 
I/R 

 
0,69 

 
0 

 
Equipamentos 

Instalação de capacitores, conjunto de 06 
(RDR 3Æ) 

 
- 

 
I/R 

 
0,99 

 
0 

 
Equipamentos 

Instalação de capacitores, conjunto de 12 
(RDR 3Æ) 

 
- 

 
I/R 

 
1,25 

 
0 

 
Equipamentos 

Instalação de chave unipolar, uma peça.  
- 

 
I/R 

 
0,09 

 
677 

 
Equipamentos 

Instalação de chave-faca basculante 
tripolar 

 
- 

 
I/R 

 
1,31 

 
0 

Equipamentos Instalação de chave-fusível, uma peça. - I/R 0,05 1.822 
 

Equipamentos 
Instalação de pára-raios, uma peça, RDR 
1Æ. 

 
- 

 
I/R 

 
0,07 

 
748 
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Equipamentos 
Instalação de pára-raios, uma peça, RDR 
3Æ. 

 
- 

 
I/R 

 
0,13 

 
1.145 

Equipamentos Instalação de regulador de tensão 1Æ - I/R 0,49 0 

Equipamentos Instalação de regulador de tensão 3Æ - I/R 1,48 59 

 
Equipamentos 

Instalação de religador, 
seccionalizador ou autotransformador 

– RDR 1Æ. 

 
- 

 
I/R 

 
0,31 

 
286 

 
Equipamentos 

Instalação de religador, 
seccionalizador ou autotransformador 

– RDR 3Æ. 

 
- 

 
I/R 

 
0,45 

 
123 

 
Equipamentos 

Instalação de transformador 
monofásico com chave e pára-raios 

 
- 

 
I/R 

 
0,53 

 
657 

 
Equipamentos Instalação de transformador trifásico com 

chaves e pára-raios 

 
- 

 
I/R 

 
0,73 

 
488 

 
Equipamentos 

Retirada de capacitores, conjunto de 03 
(RDR 1Æ) 

 
- 

 
I/R 

 
0,19 

 
0 

 
Equipamentos 

Retirada de capacitores, conjunto de 03 
(RDR 3Æ) 

 
- 

 
I/R 

 
0,27 

 
0 

 
Equipamentos 

Retirada de capacitores, conjunto de 06 
(RDR1Æ) 

 
- 

 
I/R 

 
0,24 

 
0 

 
Equipamentos 

Retirada de capacitores, conjunto de 06 
RDR 3Æ. 

 
- 

 
I/R 

 
0,35 

 
0 

 
Equipamentos 

Retirada de capacitores, conjunto de 12 
RDR 3Æ. 

 
- 

 
I/R 

 
0,44 

 
0 

Equipamentos Retirada de chave unipolar, uma peça. - I/R 0,03 0 
 

Equipamentos 
Retirada de chave-faca basculante 
tripolar 

 
- 

 
I/R 

 
0,46 

 
0 

Equipamentos Retirada de chave-fusível, uma peça. - I/R 0,02 0 
 

Equipamentos 
Retirada de pára-raios, uma peça, RDR 
1Æ. 

 
- 

 
I/R 

 
0,02 

 
0 

 
Equipamentos 

Retirada de pára-raios, uma peça, RDR 
3Æ. 

 
- 

 
I/R 

 
0,03 

 
0 

 
Equipamentos 

Retirada de religador, seccionalizador 
ou autotransformador, RDR 1Æ. 

 
- 

 
I/R 

 
0,28 

 
0 

 
Equipamentos 

Retirada de religador, seccionalizador 
ou autotransformador, RDR 3Æ. 

 
- 

 
I/R 

 
0,42 

 
0 

Equipamentos Retirada de transformador monofásico - I/R 0,24 86 

Equipamentos Retirada de transformador trifásico - I/R 0,27 23 
 

ESTAI 
Instalação de contra-poste (RDR 3Æ) 4 
– 1/0 AWG 

 
- 

 
I/R 

 
0,27 

 
109 

 
ESTAI 

Instalação de contra-poste (RDR 3Æ) 4/0 
AWG – 336,4 MCM 

 
- 

 
I/R 

 
0,35 

 
16 

ESTAI Instalação de contra-poste RDR 1Æ - I/R 0,26 29 
 

ESTAI 
Instalação de estai de âncora, 
Reesticamento de condutor (RDR 1Æ) 

 
- 

 
I/R 

 
0,2 

 
10 

 
ESTAI 

Instalação de estai de âncora, 
Reesticamento de condutor (RDR 3Æ) 

4 – 1/0 AWG. 

 
- 

 
I/R 

 
0,2 

 
114 

 
ESTAI 

Instalação de estai de âncora, 
Reesticamento de condutor (RDR 3Æ) 
4/0 AWG – 336,4 MCM. 

 
- 

 
I/R 

 
0,2 

 
17 
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ESTAI Retirada de contra-poste (RDR 1Æ) - I/R 0,13 0 
 

ESTAI Retirada de contra-poste (RDR 3Æ) 4 
– 1/0 AWG 

 
- 

 
I/R 

 
0,14 

 
0 

 
ESTAI 

Retirada de contra-poste (RDR 3Æ) 4/0 
AWG – 336,4 MCM 

 
- 

 
I/R 

 
0,19 

 
0 

ESTRUTURA Aprumar poste (RDR 1Æ) - I/R 0,28 2 

ESTRUTURA Aprumar poste (RDR 3Æ) - I/R 0,4 3 

 
ESTRUTURA 

Instalação de poste equipado com 
baixa tensão para atendimento a clientes 
no rural 

 
- 

 
I/R 

 
0,5 

 
0 

ESTRUTURA Instalar poste equipado (RDR 1Æ) - I/R 0,82 3 
 

ESTRUTURA Instalar poste equipado (RDR 3Æ) 4 – 
1/0 AWG 

 
- 

 
I/R 

 
0,82 

 
186 

 
ESTRUTURA 

Instalar poste equipado (RDR 3Æ) 4/0 
AWG – 336,4 MCM 

 
- 

 
I/R 

 
0,82 

 
6 

ESTRUTURA Instalar poste sem equipagem - I/R 0,54 0 
 

ESTRUTURA Remover poste equipado, distância até 
1,00m 

 
- 

 
I/R 

 
1,4 

 
7 

 
ESTRUTURA 

Remover poste equipado, distância maior 
que 1,00 m 

 
- 

 
I/R 

 
1,4 

 
7 

ESTRUTURA Retirar poste desequipado - I/R 0,24 0 

ESTRUTURA Retirar poste equipado (RDR 1Æ) - I/R 0,58 0 
 

ESTRUTURA 
Retirar poste equipado (RDR 3Æ) 4 – 1/0 
AWG 

 
- 

 
I/R 

 
0,58 

 
89 

 
ESTRUTURA 

Retirar poste equipado (RDR 3Æ) 4/0 
AWG – 336,4 MCM 

 
- 

 
I/R 

 
0,58 

 
7 

 
OUTROS 

Cava para poste em rocha bloco 
ancorado e console 

 
- 

 
I/R 

 
1,6 

 
3 

 
OUTROS 

Instalação de bico de luz em conjunto 
com a obra 

 
- 

 
I/R 

 
0,09 

 
96 

OUTROS Instalação de escora de pântano - I/R 0,2 0 

OUTROS Instalação de escora de subsolo - I/R 0,1 4 

OUTROS Instalação de Medidor - I/R 0,05 361 
 

OUTROS 
Instalação de Padrão de Entrada 
Incorporado Mono ou Trifásico 

 
- 

 
I/R 

 
0,15 

 
0 

 
OUTROS 

Instalação de Padrão de Entrada 
Montado Monofásico em poste 

existente 

 
- 

 
I/R 

 
0,21 

 
0 

 
OUTROS 

Instalação de Padrão de Entrada 
Montado Trifásico em poste existente 

 
- 

 
I/R 

 
0,24 

 
0 

 
OUTROS 

Instalação de Padrão de Entrada Simples 
- Pes (4,5 ou 7,0 metros) 

 
- 

 
I/R 

 
0,11 

 
0 

OUTROS Instalação de padrão trifásico - I/R 0,24 0 

 
OUTROS 

Instalação de poste com até 04 
(quatro) projetores para campos de 

futebol – campos de luz 

 
- 

 
I/R 

 
1 

 
0 

OUTROS 
Instalar cruzeta, inclusive isolador (uma 
peça) RDR 4 –1/0 AWG. 

 
- 

 
I/R 

 
0,21 

 
0 

 
OUTROS 

Instalar cruzeta, inclusive isolador 
(uma peça) RDR 4/0 AWG – 336,4 

MCM 

 
- 

 
I/R 

 
0,27 

 
1 
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OUTROS Instalar padrão RDR com mureta - I/R 1,09 0 

OUTROS Instalar padrão RDR sem mureta - I/R 0,27 8 

OUTROS Modificação em RDR de N1 para N4 - I/R 0,38 191 

OUTROS Modificação em RDR de U1 para U4 - I/R 0,1 12 
 

OUTROS 
Retirar cruzeta, inclusive isoladores (uma 
peça) RDR 4 –1/0 AWG 

 
- 

 
I/R 

 
0,05 

 
0 

 
OUTROS 

Retirar cruzeta, inclusive isoladores 
(uma peça) RDR 4/0 AWG – 336,4 

MCM 

 
- 

 
I/R 

 
0,07 

 
0 

 
POSTE Instalação de poste com até 02 (dois) 

projetores – Passarela e outros 

 
- 

 
I/R 

 
1 

 
0 

 
POSTE 

Instalação de projetores adicionais (peça)  
- 

 
I/R 

 
0,1 

 
0 

 
 
NOTA 01: Todo serviço de retirada ou desmontagem de rede ou de um de seus equipamentos que não 
estiver especificado como retirada e havendo o serviço de instalação, a sua retirada ou desmontagem 
será remunerada pelo fator de 60% (sessenta por cento) do valor de sua instalação. 

NOTA 02: Os serviços de instalação do bico de luz feitos separadamente da obra executada deverão 
ser remunerados pela fórmula abaixo: 

US = 0,25 + 0.09 x (n – 1) 

Legenda: n = quantidade de bico de luz, instalados no dia. 

NOTA 03: Para redes de distribuição rural os serviços abaixo não pertencem a nenhum fator global, e 
devem ser pagos a parte em complementação aos fatores globais: 

Escora de subsolo; 

Sapata  de pântano; 

Engastamento em rocha bloco ancorado e console; 

Instalação de padrões de entrada e medição; 

Circuitos adicionais. 

NOTA 04: Os serviços complementares de engastamento em rocha bloco ancorado e console, 
contemplam eventuais estais em rocha; 

NOTA 05: Nos aterramentos onde houver necessidade de instalação de um número de hastes superior 
ao definido nas normas de distribuição, ou seja, uma haste para aterramento normal e três hastes. 
Para aterramento de equipamentos, deverá ser pago o valor correspondente a 0,06 USRDR por haste 
adicional. 

NOTA 06: Quando houver necessidade da instalação de pára-raios na derivação em rede rural o 
aterramento para o mesmo será pago a parte, sendo 0,21 US para a instalação de um aterramento 
completo com até 07 (sete) hastes. 

NOTA 07: As instalações de hastes adicionais nos aterramentos e os seccionamentos de cercas 
surgidos após a elaboração do projeto serão orçados a parte em complementação aos fatores 
globais; 

NOTA 08: Os serviços complementares de instalação de equipamentos no rural com intercalação de 
postes pagam-se além da instalação do equipamento o poste a instalar equipado; 

Ex: Intercalação de poste para instalação de regulador monofásico. 

Temos: 1,61 US (referente à instalação do regulador); 

1,20 US (poste a instalar equipado); 1,61 + 1,20 = 2,81 US. 
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NOTA 09: Os serviços complementares de instalação de estai de âncora são pagos por estrutura e 
não por estai a instalar; 

Ex: Modificação de RDR de U1 para U4 com instalação de 04 (quatro) estais. 

Temos: 0,10 US (referente à modificação da estrutura) 

0,39 US (instalação de estai de âncora RDR 1Ø) 0,10 + 0,39 = 0,49 

US. 

NOTA 10: Nos serviços de instalação de poste equipado com baixa tensão para atendimento a 
clientes no rural será pago o valor de 0,50 US; 

NOTA 11: Nos fatores globais os itens referentes a “Conversão de Redes Rurais” não contemplam os 
serviços referentes à instalação de estai e/ou seccionamento e aterramento de cercas; 

NOTA 12: Na conversão de rede para cabo CAA 4/0 AWG, 336,4 MCM,  ou  RDP-Rural cabos de 50 
a 150 mm², não existe fator global para conversão de rede para essas modalidades, visto que a 
conversão para esse tipo de rede consiste basicamente na instalação de uma nova rede, pois 
normalmente exige a relocação de um número elevado de postes e na maioria das vezes o número de 
postes a instalar para suportar a nova rede é maior do que o número de postes já existente. 

Portanto, para esses casos deverão ser pagos a instalação e a retirada da seguinte forma: 

A instalação completa por km: 

 RDR trifásica cabo CAA 4/0 AWG a 336,4 MCM ou rede protegida trifásica rural 
cabo 50 a 150 mm² - 17,06 USRDR; 

RDP monofásica cabo 50 mm² - 9,11 USRDR; 

E a retirada completa por km de RDR, considerando 60% do valor da instalação da rede monofásica 
ou trifásica, para cabo CAA 4 a 1/0 AWG, sendo: 

Monofásica = 0,6 * 9,11 = 5,47 USRDR 

- Trifásica = 0,6 * 13,13 = 7,88 USRDR 

Obs: Não deverão ser pagos  valores  adicionais para instalação, retirada ou substituição de postes, e 
nem dedução de algum poste que por ventura tenha sido aproveitado, pois esses valores já estão 
incluídos nos fatores globais citados acima. 

NOTA 13: Nas reformas de redes realizadas em mais de uma etapa no mesmo poste por solicitação 
/ programação da CONTRATANTE, a CONTRATADA será remunerada pelo serviço efetivamente 
realizado em cada intervenção. Esta nota não se aplica ao município de Belo Horizonte. 

Nota 14: A abertura de faixa é parte integrante do serviço de Construção de Rede de Distribuição Rural, 
devendo ser executada em toda a área da faixa de servidão, obedecendo os critérios apontados no 
Levantamento Ambiental e no Projeto, bem como a respectiva autorização ambiental para a supressão 
da vegetação. 
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TABELA 05- SERVIÇOS EXCLUSIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

CLASSIFICAÇÃO: Reserv ado até a publicação do Edital 

 
 
 

SERVIÇOS EXCLUSIVOS DE IP US 

Instalação de ponto convencional completo 0,10 

Instalação de ponto semi-convencional completo 0,14 

Instalação   de   ponto  não   convencional completo até duas 
luminárias 

0,19 

Instalação de ponto não convencional completo com três ou mais 
luminárias 

0,25 

Retirada de ponto convencional completo 0,07 

Retirada de ponto semi-convencional completo 0,10 

Retirada de ponto não convencional completo até duas luminárias 0,13 

Retirada de ponto não convencional completo com três ou mais 
luminárias 

0,18 

Substituição de luminária em ponto convencional 0,10 

Substituição de luminária em ponto semi-convencional 0,14 

Substituição das luminárias em ponto não convencional até duas 
luminárias 

0,29 

Substituição das luminárias em ponto não convencional com três 
ou mais luminárias. 

0,43 

Substituição de ponto convencional por ponto semi-convencional 
de IP 

0,14 

Substituição de ponto semi-convencional por ponto não 
convencional de IP 

0,24 

Substituição de ponto convencional por ponto não convencional 
de IP 

0,24 

Substituição de ponto convencional por ponto convencional de IP 0,13 

Substituição   de  ponto  semi-convencional por ponto semi- 
convencional de IP 

0,17 

Substituição de   ponto não convencional por ponto não 
convencional de IP 

0,24 

 
NOTA 01: Os serviços de iluminação pública executados na obra em conjunto com outros serviços deverão 
ser pagos pelos fatores globais. 

NOTA 02: Nos serviços de iluminação pública estão incluídos os serviços de aterramento definitivo de ferragens 
nos postes trabalhados, braços, suportes, conexões, instalação de todo cabeamento e componentes da IP. 
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TABELA 06- REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

 
Classificação dos 
Serviços 

 
SOMA DE 
PONTOS 

 
US Urbano 

 
US Rural 

 
Total US 

Total US 
Anual 

Estimada 

EXTRA LEVE 1 a 15 0,083 0,100  
 
 

 
29.028 

 
 
 

 
5.806 

LEVE 16 a 35 0,182 0,219 

NORMAL 36 A 50 0,290 0,348 

MEDIO 51 a 100 0,415 0,498 

PESADO 101 a 150 0,830 0,995 

EXTRA PESADO  
>150 

 
1,410 

 
1,692 

 
 
NOTA 01 Os serviços de manutenção de RDA foram pontuados de acordo com o grau de dificuldade e o tempo 
de execução que cada tarefa requer. 

NOTA 02 A medição dos serviços executados será por estrutura reparada, sendo que o valor em US de cada 
estrutura será determinado pela somatória de pontos obtidos nos serviços executados na estrutura, que será 
assim classificada. 
 
 
TABELA 07 - PONTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
 
 

TABELA DE PONTUAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

ITEM TAREFAS EXECUTADAS POR EQUIPES DE MANUTENÇÃO PONTUAÇÃO 

 
1 

Afastador de BT – Instalar/Substituir (peça) e Instalação de afastador em neutro 
(cruzetas ou afastador) 

 
16 

2 Alça estribo fechado – Instalar para ponto de aterramento RDP (fase) 06 

3 Anel elastomérico RDP – Substituir (conjunto) 06 

4 Agarra Papagaio – Instalar (estrutura) 04 

5 Alça estribo - base para chave fusível - Instalar (peça) 02 

6 Amarração – Substituir/recompor (por estrutura) 06 

7 Árvore - podar dentro de vão (por árvore) 05 

8 Aterramento – Instalar com uma haste (conjunto) 12 

9 Aterramento – Instalar haste Adicional (peça) 06 

10 Barramento de transformador monofásico – Substituir (conjunto) 16 

11 Barramento de transformador trifásico – Substituir (conjunto) 19 

12 Bastão isolante na rede MT (poste aéreo de MT) – Instalar (vão) 30 

13 Braço C RDP – Substituir 20 

14 Braço J RDP cabo 50/150mm2 – Instalar 18 

15 Braço J RDP cabo 50/150mm2 – Substituir 16 

16 Braço L RDP – Substituir 15 

17 Braço suporte com grampo em BT – substituir 10 

18 Braço suporte com grampo em MT (RDI) – substituir 20 
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19 Cabo 4 - 1/0 AWG CA - Emendar MT (fase) 11 

20 Cabo 4 - 1/0 AWG CAA - Emendar MT (fase) 35 

21 Cabo 4/0 - 336,4 MCM CA – Emendar MT (fase) 18 

22 Cabo 4/0 - 336,4 MCM CAA - Emendar MT (fase) 40 

23 Cabo BT - Calibrar (vão) 10 

24 Cabo BT convencional e RSI e / ou MT - Retirar (vão) 18 

25 Cabo BT - convencional Emendar (emenda) 05 

26 Cabo BT – convencional/ RSI instalar (vão) 19 

27 Cabo BT isolado - Emendar (por fase) 10 

28 Cabo BT monofásico – Retirar e instalar para poda de árvores (vão) 35 

29 Cabo BT - Recompor (por fase) 11 

30 Cabo BT – Rede Convencional e RSI Substituir (vão) 20 

31 Cabo BT - Retirar interligação (estrutura) 6 

32 Cabo BT - Retirar (vão) RDS 18 

33 Cabo BT - Instalar (vão) RDS 19 

34 Cabo BT - Substituir (vão) RDS 20 

35 Cabo MT e BT monofásico - Retirar/instalar para poda de árvores (vão) 35 

36 Cabo BT trifásico – Retirar e instalar para poda de árvores (vão) 50 

37 Cabo MT e BT trifásico - Retirar/instalar para poda de árvores (vão) 86 

38 Cabo MT isolado - Emendar (fase) 29 

39 Cabo MT Isolado – Substituir (vão) 71 

40 Cabo MT monofásico - Instalar (vão) 16 

41 Cabo MT monofásico - Substituir (vão) 20 

42 Cabo MT RDR monofásico - Calibrar (vão) 09 

43 Cabo MT RDR trifásico - Calibrar (vão) 17 

44 Cabo MT RDU - Calibrar (vão) 11 

45 Cabo MT trifásico - Instalar (vão) 71 

46 Cabo MT trifásico - Substituir (vão) 71 

47 Cabo de MT – Retirar (vão) RDS 90 

48 Cabo MT - Instalar (vão) RDS 95 

49 Cabo MT - Substituir (vão) RDS 100 

50 Cabo protegido RDP 50/150mm2 - Emendar e recompor proteção (fase) 26 

51 Cabo neutro RDR - Substituir/reinstalar (vão) 19 

52 Cabo neutro RDU - Substituir/reinstalar (vão) 16 

53 Cabo de aço, mensageiro - Emendar 35 

54 Capacitor MT - Substituir (peça) 13 

55 Capacitores banco monofásico com Acessórios - Instalar (estrutura) 71 

56 Capacitores banco trifásico - Instalar 86 



___________________________________________________________________________23 

Secretaria Municipal de Planejamento - Departamento de Licitações 
• Tel.: (35) 99898-6949 • licitaitajuba@gmail.com 

57 Chave faca tripolar com acessórios - Retirar (estrutura) 42 

 
58 

Chave faca unipolar e fusível - Instalar (circuito monofásico sem alteração de 
estrutura) 

 
16 

 
59 

Chave faca unipolar e fusível - Instalar (circuito monofásico com alteração de 
estrutura) 

 
51 

 
60 

Chave faca unipolar e fusível - Instalar (conjunto trifásico e com alteração de 
estrutura) 

 
57 

 
61 

Chave faca unipolar e fusível - Instalar (conjunto trifásico e sem alteração de 
estrutura) 

 
36 

62 Chave faca unipolar RDP - Manutenção sem ponto de by-pass (fase) 12 

63 Chave faca unipolar - Substituir (peça) 16 

64 Chave fusível repetidora - Instalar (conjunto trifásico) sem modificação 36 

65 Chave fusível repetidora - Instalar (conjunto trifásico) com modificação 57 

66 Chave fusível RDP - Manutenção sem ponto de by-pass (fase) 12 

67 Chave fusível repetidora - Instalar (conjunto monofásico) sem modificação 16 

68 Chave fusível repetidora - Instalar (conjunto monofásico) com modificação 36 

69 Chave fusível repetidora - Substituir (fase) 16 

70 Chave fusível - Substituir (peça) 12 

71 Chave tripolar - Instalar (com alteração de estrutura e com acessórios) 101 

72 Chave tripolar - Substituir 86 

73 Chaves fusíveis ou faca unipolar - Retirar (peça) 06 

74 Chicote para Iluminação com aterramento de ferragens - Substituir (conjunto) 10 

75 Cobertura protetora BT cabo 4 AWG a 336,4 MCM - Instalar (vão com 03 fases) 17 

76 Cobertura protetora MT cabo 4 - 336,4 MCM - Instalar (vão com 03 fases) 17 

77 Cobertura protetora de bucha Instalar (unidade) 02 

78 Conexão – dar manutenção (estrutura) 07 

 
79 

Conexão - dar manutenção (estrutura) rede de distribuição subterrânea baixa 
tensão 

 
16 

 
80 

Conexão - dar manutenção (estrutura) rede de distribuição subterrânea média 
tensão 

 
48 

81 Conexão - Substituir (estrutura) 08 

82 Conexão - substituir (estrutura) rede de distribuição subterrânea baixa tensão 18 

83 Conexão - substituir (estrutura) rede de distribuição subterrânea média tensão 48 

 
84 

Conexão – Encabeçamento de derivação com apoio  da equipe  de linha viva  - 
MT energizada 

 
16 

85 Contra-poste - Substituir (peça) 51 

86 Contra-poste com estai – Instalar 45 

87 Contra-poste com estai Retirar 33 

88 Cruzeta eucalipto 5M ou 7M - Substituir (peça) 57 

89 Cruzeta - Inspecionar e substituir acessório 10 

90 Cruzeta - Substituir índice 1 ou 2 (peça) 16 
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91 Cruzeta - Substituir índice 3 ou 4 (peça) 18 

 
92 

Cruzeta - Substituir cruzeta de sustentação da bancada de regulador de tensão 
(conjunto) 

 
151 

 
93 

Cruzeta - Substituir cruzeta de sustentação das chaves by pass de regulador de 
tensão (conj) 

 
101 

94 Cruzeta - Substituir em estrutura RDP CE M4 (peça) 18 

95 Desconectável de RDI - Substituir (peça) 36 

96 Desconectável de RDS - substituir (peça) 36 

97 Disjuntor de BT - Retirar unidade com caixa e cabos 04 

98 Elo fusível - e/ou cartucho e/ou cartucho lâmina by-pass Substituir (estrutura) 02 

99 Equipamento - Instalar equipamento de medição IMS em área rural 36 

100 Equipamento - Instalar equipamento de medição IMS em área urbana 36 

101 Equipamento - Retirar equipamento de medição IMS em área rural 28 

102 Equipamento - Retirar equipamento de medição IMS em área urbana 28 

103 Equipamento - Instalar equipamento de medição RE 1000 em área rural 60 

104 Equipamento - Instalar equipamento de medição RE 1000 em área urbana 60 

105 Equipamento - Retirar equipamento de medição RE 1000 em área rural 36 

106 Equipamento - Retirar equipamento de medição RE 1000 em área urbana 36 

107 Espaçador BT - Instalar (vão - até 05 peças) 06 

108 Espaçador losangular MT RDP - Substituir (peça) 14 

109 Espaçador monofásico RDP - Substituir (peça) 14 

110 Espaçador MT - Instalar (vão) 14 

111 Estai de ancora – Instalar 17 

112 Estai Cz a Cz , poste a poste, Cz a poste - Instalar 06 

113 Estai - Tensionar/substituir (peça) 04 

114 Estrutura índice 1 – Rebaixar/alçar 12 

115 Estrutura índice 2, 3 ou 4 - Rebaixar/alçar 12 

116 Estrutura índice 1 ou 2 - Retirar (estrutura) 10 

117 Estrutura índice 3 ou 4 - Retirar (estrutura) 14 

118 Estrutura índice 1 – Instalar 12 

119 Estrutura índice 2 – Instalar 24 

120 Estrutura índice 3 ou 4 – Instalar 36 

121 Estrutura índice 1 rede monofásica - Modificar para índice 2, 3 ou 4 16 

122 Estrutura índice 1 rede trifásica - Modificar para índice 2, 3 ou 4 36 

123 Estrutura índice 4 RDP com chave faca - Substituir 50 

124 Estrutura RDP CE1 - Modificar para CE2 36 

 
125 

Estrutura RDP CE1 - Modificar para CE M4 (com instalação de equipamento - 
conjunto chave faca) 

 
51 

126 Estrutura RDP CE2 - Modificar para CEJ2 36 
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127 Isolador bastão polimérico RDP - Substituir (peça) 06 

128 Isolador de disco – Substituir (cadeia) 06 

129 Isolador de disco ou bastão polimérico em estai - Instalar (peça) 07 

130 Isolador de pino - Instalar (estrutura) 07 

131 Isolador de pino e / ou pino - Substituir (estrutura) 07 

132 Isolador de pino polimérico e / ou pino estrutura RDP - substituir (estrutura) 07 

133 Isolador roldana ou castanha - Substituir (estrutura) 05 

 
134 

Jumper - Abertura/fechamento em circuito de MT em condição de manobra 
(estrutura) 

 
06 

135 Jumper chave fusível – Substituir (estrutura) 08 

136 Jumper estrutura com dois níveis - Substituir (estrutura) 08 

137 Jumper estrutura RDP com derivação - Fechar (estrutura) 08 

138 Jumper Flay-tap BT - Substituir (fase) 03 

139 Jumper Flay-tap MT - Substituir (fase) 04 

140 Jumper Para-raios - Substituir (estrutura) 08 

141 Jumper Religador/Seccionalizador/ Regulador de Tensão - Substituir (por peça) 06 

142 Jumper Transformador - Substituir (estrutura) 07 

143 Mão-francesa - Substituir/virar (estrutura) 03 

144 Numeração em equipamento - Pintar (trafo) 03 

145 Pára-raios baixa tensão - Substituir (estrutura) 06 

146 Pára-raios BT e sem aterramento - Instalar (estrutura) 10 

147 Pára-raios BT - Retirar (estrutura) 03 

148 Pára-raios MT - Instalar (por peça sem aterramento) 12 

149 Pára-raios MT – Remoção da rede para carcaça do transformador (por peça) 08 

191 Pára-raios MT - Retirar (estrutura) 12 

194 Pára-raios MT - Substituir (peça) 08 

 
195 

Passeio - Recompor sem a instalação, retirada ou substituição de postes 

(Brita, areia e cimento já estão inclusos na pontuação) 

 
12 

193 Placa de identificação equipamento – Instalar/substituir (peça) 03 

150 Porcas - Reapertar/recolocar (estrutura) 04 

151 Poste - Aprumar (peça) 40 

152 Poste de aço 16 m (IP) - Substituir (peça) 101 

153 Poste de aço 16 m (IP) Instalar (peça) 101 

154 Poste de desvio - Instalar 25 

155 Poste de desvio - Retirar 18 

156 Poste CC 11M a 13- 150 daN (IP) - Instalar (peça) 101 

157 Poste CC 11,5M e 13,5 -150 daN (IP) - Substituir (peça) 101 

192 Poste com MT e/ou BT - Instalar 120 
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158 Poste com MT e/ou BT – Retirar 53 

159 Poste com MT e/ou BT - Substituir 161 

160 Poste - Concretagem base de poste (peça - somente mão-de-obra) 24 

161 Poste Curvo, 10,5 M, Circular, cônico, escalonado - Substituir (peça) 151 

162 Poste – Escorar 29 

163 Poste - Rebaixar/ alçar 110 

164 Poste Recolher 16 

165 Poste Reto, 3-6 M, circular, cônico, escalonado substituir (peça) 57 

166 Poste Reto, 11 - 15 M, poligonal ou circular, escalonado - Substituir (peça) 151 

167 Poste Reto, 7-10 M, Octogonal, cônico, continuo - Substituir (peça) 57 

168 Poste somente com BT Monofásico ou trifásico - Substituir 151 

169 Poste somente com MT monofásico ou trifásico - Substituir 151 

170 Regulador de Tensão com Acessórios - Retirar (01 peça) 43 

171 Regulador de Tensão - Inspecionar (por BRT) 16 

172 Regulador de Tensão - Substituir (peça) 51 

173 Reguladores banco trifásico - Instalar (com Acessórios e sem substituir de poste) 114 

174 Religador ou Seccionalizador Monofásico sem Acessórios - Instalar (peça) 40 

 
175 

Religador ou Seccionalizador Monofásico - Instalar com Acessórios e sem 
substituição de poste (peça) 

 
43 

 
176 

Religador ou Seccionalizador Monofásico - Retirar com Acessórios e sem 
substituição de poste (peça) 

 
43 

 
177 

Religador ou Seccionalizador Trifásico - Instalar com Acessórios com alteração 
de estruturas (peça) 

 
100 

178 Religador ou Seccionalizador Trifásico - Retirar com Acessórios (peça) 50 

179 Religador/Seccionalizador monofásico - Substituir (peça) 43 

180 Religador/Seccionalizador trifásico - Substituir (peça) 53 

181 Separador Vertical de MT RDP - Substituir (peça) 14 

182 Terminal modular externo - Substituir (peça) 18 

183 Terminal pino bola - Instalar (peça) 03 

184 Transformador Monofásico com blindagem/padronização - Instalar (peça) 51 

185 Transformador Monofásico - Retirar (peça) 43 

186 Transformador Monofásico com blindagem/padronização - Substituir (peça) 51 

187 Transformador Trifásico com blindagem/padronização - Instalar (peça) 57 

188 Transformador Trifásico - Retirar (peça) 48 

189 Transformador Trifásico com blindagem/padronização - Substituir (peça) 57 

190 Vespeiros – eliminar ou capturar 05 



___________________________________________________________________________27 

Secretaria Municipal de Planejamento - Departamento de Licitações 
• Tel.: (35) 99898-6949 • licitaitajuba@gmail.com 

TABELA 08 - FATORES COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO 
 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Valor 
unitário 

(US) 

1 Aterramento de ferragens de IP – Padronizar 0,09 

2 Braço de IP curto - Substituir (peça) 0,13 

3 Braço de IP médio – Substituir/reinstalar (peça) 0,17 

4 Braço de IP pesado - Substituir (peça) 0,24 

5 Braço de IP - Rebaixar/alçar/girar (por estrutura leve ou média) 0,10 

6 Braço de IP - Rebaixar/alçar/girar (por estrutura pesada) 0,20 

7 Base de poste flangeado substituir 1,00 

8 Caixa de passagem – concretar. 0,20 

9 Caixa de passagem - Retirar, remover concreto para dar manutenção 0,06 

10 Cerca arame - Aterrar e seccionar (conjunto por ponto até 05 fios e 01 haste) 0,10 

 
11 

Dispositivos de manobra e/ou proteção – Operar (Ver definições Glossário: “Operar 
dispositivo de manobra e/ou proteção” e “Desligamento do trecho a ser trabalhado” 

 
0,08 

12 Equipamentos – Religadores colher leitura/eventos 0,40 

 
13 

Inspeção/Ajustes/Testes Operativos com subida em capacitor, chave tripolar, religador 
ou seccionalizador por banco e regulador monofásico 

 
0,16 

14 Inspeção detalhada na RDR (por km inspecionado) com digitação em PDA. 0,16 

15 Inspeção detalhada na RDU (por km inspecionado) com digitação em PDA 0,08 

 
16 

Inspeção levantamento de árvores para poda com digitação em PDA (por Km de rede 
inspecionada) 

 
0,02 

 
17 

Inspeção levantamento de faixa para conservação e limpeza (por km) com digitação em 
PDA rede inspecionada 

 
0,06 

 
18 

Inspeção recepção de faixa limpa e conservada (por km recebido) com digitação em 
PDA 

 
0,04 

 
19 

Inspeção rápida ou verificação de poste na RDR (por km inspecionado) com digitação 
em PDA 

 
0,06 

 
20 

Inspeção rápida ou verificação de poste na RDU (por km inspecionado) com digitação 
em PDA 

 
0,06 

21 Inspeção termográfica na RDU (por km inspecionado) com digitação em PDA 0,12 

22 Inspeção em RDR (por km inspecionado) utilizando RPA (Drone) 0,072 

23 Limpeza de faixa (por vão até 150 m) 0,15 

24 Luminária – Substituir (em ponto convencional) 0,10 

25 Luminária – Substituir (em ponto semi-convencional com 01 (uma) luminária) 0,14 

26 Luminária – Substituir (em ponto semi-convencional com 02 ou 03 luminárias) 0,29 
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27 Luminária – Substituir (em ponto não convencional com 01, 02 ou 03 luminárias) 0,43 

28 Luminária – Efetuar limpeza 0,04 

29 Luminária – normalizar ponto de IP convencional 0,05 

30 Luminária – normalizar ponto de IP semi-convencional 0,06 

31 Luminária – normalizar ponto de IP não convencional 0,16 

32 Objeto estranho da rede – Retirar (por estrutura e vão adjacente) 0,04 

33 Poste – concretagem de base em poste de até 300 daN – (somente mão-de-obra) 0,08 

 
34 

Poste – concretagem de base em poste acima de 300 até 600 daN – (somente mão-de- 
obra) 

 
0,18 

35 Poste – concretagem de base em poste acima de 600 daN – (somente mão-de-obra) 0,40 

36 Poste – concretagem de base em poste de até 300 daN – (somente material) 0,05 

37 Poste - concretagem de base em poste acima de 300 até 600 daN – (somente material) 0,12 

38 Poste – concretagem de base em poste acima de 600 daN – (somente material) 0,26 

39 Pintar número em postes de RDR – por Km 0,04 

40 Poste – remover 1,40 

41 Ramal de ligação aéreo – Mudar de fase (por unidade) 0,10 

42 Ramal de ligação aéreo – Substituir (por unidade) 0,12 

43 Ramal de ligação subterrâneo – Substituir (por unidade) 0,20 

44 Reator externo/integrado – Substituir (peça) 0,04 

 
45 

Valeta em passeio, por m, com lançamento de dutos, inclusive recomposição, 
lançamento dos cabos e conexões elétricas com fornecimento do concreto. 

 
0,08 

 
46 

Valeta em terra, por m, com lançamento de dutos, inclusive recomposição, lançamento 
dos cabos e conexões elétricas. 

 
0,05 

 
47 

Valeta em grama, por m, com lançamento de dutos, inclusive recomposição, 
lançamento dos cabos e conexões elétricas com fornecimento da grama. 

 
0,06 

 
48 

Valeta em asfalto, por m, com lançamento de dutos, inclusive recomposição, 
lançamento dos cabos e conexões elétricas com fornecimento do concreto asfáltico 

 
0,24 

 
49 

Substituição de regulador de tensão com a MT energizada em estruturas trifásicas e 
monofásicas (por unidade) 

 
0,60 

 
50 

Substituição de religador, seccionalizador e transformador em Redes trifásicas com a 
MT energizada (por unidade) 

 
0,65 

 
51 

Substituição de religador, seccionalizador e transformador em Redes monofásicas com 
a MT energizada (por unidade). 

 
0,42 

 
52 

Recolher terra impregnada com óleo isolante, inclusive a carcaça de equipamentos 
furtados (por unidade) 

 
0,20 

53 Sinalização de dispositivo de manobra (NA), excluindo os dispositivos manobrados. 0,04 

 

NOTA 01 – Para a utilização do RPA (Drone) a CONTRATADA deverá seguir as respectivas Especificações 
Técnicas e Instruções da CONTRATANTE. 
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TABELA 09 - CÓDIGOS DE SERVIÇOS PARA FECHAMENTO DE ATENDIMENTOS 
 
 

 
 
 

Código 

 
 
 
DESCRIÇÃO 
RESUMIDA 

 
 
 

DESCRIÇÃO COMPLETA 

 
 
 
COMO 
LANÇAR 

 
Fator de 
US com 
progra 
mação 

pelo CSC 

Fator de 
US com 
interven 
ção na 
progra 
mação 
pelo 
COD 

 
 

Quanti 
dade 
Anual 
Estima 

da 

 
 
 
 

1.02 

 
 
 
Operado 
Dispositivo de 
Manobra/ 
Proteção 

 
Operado dispositivo de 

manobra/proteção - Caracteriza 
abertura e/ou fechamento dos 

dispositivos de manobra/ proteção 
para execução de manobras, quer 
sejam acidentais, emergenciais, 

efetivas, programadas ou de 
coordenação. 

 
 
 
1 por 
dispositivo 
(não por 
fase) 

 
 
 
 
0,070621 

 
 
 
 
0,070621 

 
 
 
 

12.280 

 
 

1.03 

 
Executado Item de 
Manobra 

Indicação de posicionamento ou 
execução de item de manobra 
onde não há serviço executado 

pela equipe. 

1 por 
dispositivo 
(não por 
fase) 

 
 

Nota 8 

 
 

Nota 8 

 
 

27.027 

 
 
 

1.11 

 
Substituído 

Chave Faca / 
Religador / 

Seccionalizador 
/ Chave SF6 

Substituído chave faca / religador 
/ seccionalizador / chave SF6 - 

Caracteriza a troca de equipamentos 
de média tensão, 

com exceção de pára-raios e 
chave fusível. 

 
1 por 
dispositivo 
(não por 
fase) 

 
 
 
0,317797 

 
 
 
0,317797 

 
 
 

20 

 
1.12 

Substituído 
Transformador 

trifásico 

Substituído transformador trifásico 
- Caracteriza a substituição de 

transformadores. 

 
1 por trafo 

 
0,527872 

 
0,527872 

 
232 

 
 

 
1.13 

 

Substituído 
Cruzeta / 

Isolador / Para- 
Raios / Chave 

Fusível 

Substituído cruzeta / isolador / 
para-raios / chave fusível - 

Caracteriza a substituição ou 
reaperto de cruzeta, isoladores, 
chave fusível, para-raios na rede 
média tensão, conexões de rede 

isolada. 

 
 

1 por 
conjunto 
(não por 

peça) 

 
 

 
0,211864 

 
 

 
0,211864 

 
 

 
2.274 

 
1.14 

Substituído 
Transformador 
monofásico 

Substituído transformador 
monofásico - Caracteriza a 

substituição de transformadores. 

 
1 por trafo 

 
0,34898 

 
0,34898 

 
0 

 
 

1.21 

 
Substituído Vão 
de Rede Primária 

Substituído vão de rede primária - 
Caracteriza o ato de substituir 
trecho de condutores da rede 

primária. 

 
 
1 por vão 

 
 
0,529661 

 
 
0,529661 

 
 

66 

 
 
 
 

1.22 

 
Emendada / 
Tensionada / 

Desembaraçada 
/ Instalado 

Espaçador / 
Feita Amarração 

na Rede 

 
Emendada / tensionada / 

desembaraçada / instalado 
espaçador / feita amarração rede 

primária - Caracteriza o ato de 
emendar, tencionar, 

desembaraçar, instalar espaçador 
ou fazer amarração de condutor na 

rede primária. 

 
 
 
 
1 por vão 

 
 
 
 
0,176554 

 
 
 
 
0,176554 

 
 
 
 

1.926 
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1.25 

 
Trocado / 
Instalado 

Conector Rede 
Primária/Troca 

de Tap 

Trocado / instalado conector rede 
primária / troca de TAP - 

Caracteriza a troca ou instalação 
de conector ou colocação de luva 
de reparo na rede primária, ou a 
troca do tap de transformador. 

 
 
1 por ponto 

(não por 
fase) 

 
 
 
0,141243 

 
 
 
0,141243 

 
 
 

347 

 
 
 
1.26 

 
Instalado By- Pass 
/ Jumper em 
Eqptos da Rede 
Primária 

 
Instalado by-pass/jumper em 

equipamentos da rede primária - 
Caracteriza a instalação de by- 

pass ou jumper em equipamentos 
instalados na rede primária. 

 
1 por 

conjunto 
(não por 

peça) 

 
 
 
0,105932 

 
 
 
0,105932 

 
 
 

1.338 

 

 
1.28 

 
Retirado 

Vespeiro de 
MT/BT 

Retirado vespeiro de MT/BT - 
Caracteriza a retirada de abelhas 
/ marimbondos da rede na rede 

de média tensão (MT) ou de baixa 
tensão (BT). 

 

 
1 por poste 

 

 
0,105932 

 

 
0,105932 

 

 
444 

 
 

 
1.61 

 
 

Instalar/Retirar 
Placa de Advert. 
Equipamentos/D 

isjuntor de BT 

Instalar/retirar placa de 
adevertência equipamentos / 

disjuntor de BT - Caracteriza a 
execução do item de manobra: 
"Colocar / Retirar placa NÃO 
OPERE ESSA CHAVE" em 

equipamento instalado na rede. 

 
 
1 por 
dispositivo 
(não por 
fase) 

 
 

 
0,052966 

 
 

 
0,052966 

 
 

 
5.788 

 

 
1.62 

 
 
Inspecionar Rede 
Primária 

Inspecionar rede primária - 
Caracteriza a ação de percorrer 

trecho de rede primária para 
localização / confirmação de 

defeito. 

1 
(remunera 

do por 
homem- 

hora) 

 

 
0,1033 

 

 
0,1033 

 

 
2.003 

 
 
1.64 

Efetuado leitura 
em 

equipamentos 
de média tensão. 

 

Efetuado leitura em equipamentos 
de média tensão. 

 
1 por 
dispositivo 
(não por 
fase) 

 
 
0,088277 

 
 
0,088277 

 
 

3 

 
1.72 

Retirado objeto 
estranho na rede 

Retirado objeto estranho na rede - 
Caracteriza a retirada de qualquer 

objeto 

 
1 por vão 

 
0,070621 

 
0,070621 

 
1.575 

 

 
1.73 

 
 
Plantões de 
Cobertura 

 
Plantões de cobertura - 

Caracteriza o apoio a eventos 
(carnaval, shows, corpo de 

bombeiros, etc). 

1 
(remunera 

do por 
homem- 

hora) 

 

 
0,1033 

 

 
0,1033 

 

 
12 

 
 
 
 
 
 

2.01 

 
 
 
 
 
Fechar 
Dispositivo de 
Proteção 
(Religador) 

 
Fechar dispositivo de proteção 

(religador) - Caracteriza o 
fechamento de religador com 

interrupção acidental sustentada, 
quando o restabelecimento não 

envolver manobras no circuito do 
equipamento bloqueado. Obs: 

Nos casos de operação não 
satisfatória, informar ao 

despachante que gerará manobra 
para continuação do atendimento e 

fechar com 5.62 o serviço 
existente. 

 
 
 
 
 
1 por 
dispositivo 
(não por 
fase) 

 
 
 
 
 
 

0,070621 

 
 
 
 
 
 

0,070621 

 
 
 
 
 
 

1.438 
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2.05 

 

 
Religador com 
Tensão (NÃO 
OPERADO) 

Religador com tensão (NÃO 
OPERADO) - Caracteriza a 

verificação de presença de tensão 
com o religador não operado e 

deve ser comunicado ao 
despachante antes do 
fechamento do serviço. 

 
 
1 por 
dispositivo 
(não por 
fase) 

 
 

 
0,052966 

 
 

 
0,052966 

 
 

 
623 

 
 

 
2.06 

 

 
Religador sem 
Tensão (NÃO 
OPERADO) 

Religador sem tensão (NÃO 
OPERADO) - Caracteriza a 

verificação de ausência de tensão 
com o religador não operado e 

deve ser comunicado ao 
despachante antes do 
fechamento do serviço. 

 
 
1 por 
dispositivo 
(não por 
fase) 

 
 

 
0,052966 

 
 

 
0,052966 

 
 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
3.01 

 
 
 
 
 
Fechar 
Dispositivo de 
Proteção 
(Seccionalizador 

) 

 
Fechar dispositivo de proteção 

(seccionalizador) - Caracteriza o 
fechamento de seccionalizador 

com interrupção acidental 
sustentada, quando o 

restabelecimento não envolver 
manobras no circuito do 

equipamento bloqueado. Obs: 
Nos casos operação não 
satisfatória, informar ao 

despachante que gerará manobra 
para continuação do atendimento e 

fechar com 5.62 o serviço 
existente. 

 
 
 
 
 

1 por 
dispositivo 
(não por 
fase) 

 
 
 
 
 
 
 
0,070621 

 
 
 
 
 
 
 

0,070621 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 

 
3.05 

 
 
Seccionalizador 

com Tensão 
(NÃO OPERADO) 

Seccionalizador com tensão (NÃO 
OPERADO) - Caracteriza a 

verificação de presença de tensão 
com o seccionalizador não operado 

e deve ser comunicado ao 
despachante antes do 
fechamento do serviço. 

 
 
1 por 
dispositivo 
(não por 
fase) 

 
 

 
0,052966 

 
 

 
0,052966 

 
 

 
30 

 
 

 
3.06 

 
 
Seccionalizador 

sem Tensão 
(NÃO OPERADO) 

Seccionalizador sem Tensão (NÃO 
OPERADO) - Caracteriza a 

verificação de ausência de tensão 
com o seccionalizador não operado 

e deve ser comunicado ao 
despachante antes do 
fechamento do serviço. 

 
 
1 por 
dispositivo 
(não por 
fase) 

 
 

 
0,052966 

 
 

 
0,052966 

 
 

 
36 

 
 

 
4.01 

 

Fechado 
Dispositivo de 

Proteção 
(Chave Fusível e 

Seção) 

Fechado dispositivo de proteção 
(chave fusível de circuito seção) - 

Caracteriza o fechamento de 
dispositivo de proteção em 

circuito de seção protegida por 
chave fusível em ocorrência de 
interrupção acidental sustentada. 

 
 
1 por 
dispositivo 
(não por 
fase) 

 
 

 
0,070621 

 
 

 
0,070621 

 
 

 
2.128 

 
 

 
4.05 

 
 

Chave Fusível 
com Tensão 

(NÃO 
OPERADO) 

Chave Fusível com Tensão (NÃO 
OPERADO) - Caracteriza a 

verificação de presença de tensão 
com a chave fusível não operada e 

deve ser comunicado ao 
despachante antes do 
fechamento do serviço. 

 
 
1 por 
dispositivo 
(não por 
fase) 

 
 

 
0,052966 

 
 

 
0,052966 

 
 

 
291 
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4.06 

 
 

Chave Fusível 
sem Tensão 

(NÃO 
OPERADO) 

Chave fusível sem tensão (NÃO 
OPERADO) - Caracteriza a 

verificação de ausência de tensão 
com a chave fusível não operada e 

deve ser comunicado ao 
despachante antes do 
fechamento do serviço. 

 
 
1 por 
dispositivo 
(não por 
fase) 

 
 

 
0,052966 

 
 

 
0,052966 

 
 

 
1.268 

 
 
 

 
5.01 

 
 

Fechado 
dispositivo de 
Proteção 
(Transformadore 
s) 

 
Fechado dispositivo de proteção 
(transformadores) - Caracteriza o 

fechamento de dispositivos, 
inclusive chaves recuadas 

(deslocadas) de transformadores 
quando do res tabelecimento das 

interrupções acidentais 
sustentadas. 

 
 
 
1 por 
dispositivo 
(não por 
fase) 

 
 
 

 
0,070621 

 
 
 

 
0,070621 

 
 
 

 
10.458 

 
5.10 

 
Recolhido Poste 

Recolhido poste - Caracteriza o 
recolhimento de poste. 

 
1 por poste 

 
0,35 

 
0,35 

 
0 

 
5.11 

 
Substituído e 
Recolhido Poste 

Substituído poste - Caracteriza a 
substituição e o recolhimento do 

poste. 

 
1 por poste 

 
1,689189 

 
1,689189 

 
6 

 
5.12 

 
Escorar Poste 

 
Escorar poste - Caracteriza o 
escoramento de poste. 

1 por ponto 
(não por 

fase) 

 
0,423729 

 
0,423729 

 
6 

 
 
5.13 

 
Interligar Circuito 

de 
Transformador 

 
Interligar circuito de transformador 

- Caracteriza a interligação de 
circuitos de transformadores. 

 
1 por ponto 

(não por 
fase) 

 
 
0,211864 

 
 
0,211864 

 
 

131 

 
 
5.14 

Substituído / 
Instalado / 
Retirado 

acessórios da 
rede secundária 

 
Substituído / instalado / retirado: 
isolador, pára-raios, barramento, 

espaçador e conexão na rede 
secundária 

 
1 por ponto 
(não por 
fase)/vão 

 
 
0,105932 

 
 
0,105932 

 
 

1.718 

 
5.21 

Substituído vão 
de rede 

secundária 

 
Substituído vão de rede secundária 

 
1 por vão 

 
0,148466 

 
0,148466 

 
35 

 
 

5.22 

Emendado / 
Tensionado / 

Desembaraçado 
/ Feito 

amarração rede 
secundária 

 
 
Emendado / tensionado / 
desembaraçado / feita amarração 
rede secundária. 

 
 

1 por vão 

 
 

0,123588 

 
 

0,123588 

 
 

676 

 
 

 
5.27 

 

 
Isolar / 

Seccionar 
Condutor 

Isolar / seccionar condutor - 
Caracteriza o seccionamento ou 

isolamento de um condutor da rede 
primária, secundária e ramal, 
visando eliminar condição de 

perigo, ou emenda de ramal de 
ligação. 

 

 
1 por ponto 

(não por 
fase) 

 
 

 
0,105932 

 
 

 
0,105932 

 
 

 
897 

 

 
5.31 

 
Verificar 
necessidade de 
instalar medição 
168 H 

Verificar necessidade de instalar 
medição 168 H - Caracteriza a 
constatação de irregularidade 

através da medição com 
multímetro. 

 

 
1 

 

 
0,070621 

 

 
0,070621 

 

 
328 
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5.32 

 
 
Tensão verificada 
- Não necessária 

medição 

 
Tensão verificada - Não necessidade 
medição - Deve ser utilizado quando 
após a inspeção não for identificada 
a necessidade 
de instalação de medição para 
confirmação da solicitação. 

 
 

 
1 

 
 

 
0,070621 

 
 

 
0,070621 

 
 

 
0 

 
 

 
5.33 

 

Instalação de 
medição 168H no 
poste por falta de 

acesso ao 
padrão 

Instalação de medição 168H no 
poste por falta de acesso ao 
padrão - Utilizar quando for 
executada a instalação de 

medição de 168h no poste para 
avaliação dos nível da tensão 

fornecida. 

 
 

 
1 

 
 

 
0,105932 

 
 

 
0,105932 

 
 

 
0 

 
 
 
5.34 

 
Tensão verificada 
- Medição de 168 

h instalada 

Tensão verificada - Medição de 168 
horas instalada - Utilizar quando for 
executada a instalação de medição 
de 168h para avaliação dos nível 

da tensão fornecida. 

 
 
 

1 

 
 
 
0,105932 

 
 
 

0,105932 

 
 
 

12 

 
5.35 

 
NS Executada - 
Medição retirada 

NS executada - Medição retirada - 
Caracteriza a retirada de medição 

instalada 

 
1 

 
0,105932 

 
0,105932 

 
7 

 
 

 
5.36 

 
Instalação de 
medição 168H 

no poste - 
condição 

insegura do 
padrão 

Instalação de medição 168H no 
poste - condição insegura do 
padrão - Utilizar quando for 
executada a instalação de 

medição de 168h no poste para 
avaliação dos nível da tensão 

fornecida. 

 
 

 
1 

 
 

 
0,105932 

 
 

 
0,105932 

 
 

 
0 

 
 
 
5.37 

 
Instalado 
medição 

RE1000 - 168 
horas 

Tensão verificada - Medição de 168 
horas instalada - Utilizar quando for 
executada a instalação de medição 
de 168h para avaliação dos nível 

da tensão fornecida. 

 
 
 

1 

 
 
 
0,211804 

 
 
 

0,211804 

 
 
 

7 

 
 
 
5.39 

 
Retirado 
medição 
RE1000 - 168 

horas 

Tensão verificada - Medição de 
168 horas retirada - Utilizar 

quando for executada a retirada 
de medição de 168h para 

avaliação dos nível da tensão 
fornecida. 

 
 
 

1 

 
 
 
0,211804 

 
 
 

0,211804 

 
 
 

13 

 
5.40 

Substituir 
conjunto de Tele 
- medição 

Substituir conjunto de medição, 
caracteriza troca do equipamento de 
medição/tele -medição. 

 
1 

 
0,317797 

 
0,317797 

 
0 

 
 
 
 
 
 
5.41 

Substituição do 
fusível do 

conjunto de 
telemedição ou 

bateria do 
conjunto 

telecontrole de 
equipamentos 
(religadores , 

chaves 
seccionadoras, 

reguladores de 
tensão e demais 
“telecontrolados” 
em rede de MT) 

 
Caracteriza a troca do fusível MT 
instalado no equipamento para 

restabelecer o circuito de 
alimentação e medição/tele - 
medição do mesmo ou a 

Substituição de bateria do 
conjunto Tele – controle de 
equipamentos (religadores, 

chaves seccionadoras, 
reguladores de tensão e demais 

“telecontrolados” em rede de MT) 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
0,105932 

 
 
 
 
 
 

0,105932 

 
 
 
 
 
 

0 
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5.42 

 
Efetuar leitura no 

conjunto de 
telemedição ou 
Efetuar reset no 

modulo de 
telecontrole de 
(religadores, 

chaves 
seccionadoras, 
reguladores de 
tensão e demais 
“telecontrolados” 
em rede de MT) 

 

Caracteriza a ação de colher a 
leitura ou memória de massa via 
Palm, Lap top ou em formulário 

adequado devido a comunicação 
insatisfatória com o Centro 
Integrado de Medição/tele 

medição ou Efetuar reset no 
modulo de telecontrole de 

(religadores, chaves 
seccionadoras, reguladores de 

tensão e demais “telecontrolados” 
em rede de MT). 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

0,088277 

 
 
 
 
 
 

0,088277 

 
 
 
 
 
 

19 

 
 
 
 
 
 
 
5.43 

 
 

 
Inspeção, 

Substituição, 
comissionament o 

ou 
manutenção dos 

módulos de 
comunicação de 

telemedição / 
telecontrole 

 

Substituição ou manutenção dos 
módulos de comunicação e 

acessórios - Caracteriza pela ação 
de substituir Bluetooth e 

acessórios como cabo de 
comunicação, cabo de 

alimentação e ou conector, cabo 
da antena, chip de comunicação, 

parametrização, gravação de 
firmware (religadores, chaves 
seccionadoras, reguladores de 
tensão e demais “telecontrolados” 
em rede de MT). 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
0,170021 

 
 
 
 
 
 
 

0,170021 

 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 

 
5.44 

Substituição / 
manutenção do 
medidor de tele 

–medição ou 
Substituição de 

modem de tele – 
controle de 

(religadores, 
chaves 

seccionadoras, 
reguladores de 
tensão e demais 
“telecontrolados” 
em rede de MT) 

 
 

Substituição / manutenção do 
medidor ou Substituição de 

modem de tele – controle de 
equipamentos - Caracteriza a 
substituição do medidor/tele - 

medição, acessórios como cabos 
de alimentação, comunicação e ou 
programação e parametrização do 

mesmo . 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
0,105932 

 
 
 
 
 

 
0,105932 

 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
5.45 

Substituição ou 
manutenção da 

chave de aferição 
do conjunto de 
tele medição 

Substituição ou manutenção da 
chave de aferição do conjunto de 

medição/tele - medição Caracteriza 
a ação de substituir a chave de 

aferição ou cabos do lado fonte da 
mesma 

 
 
 

1 

 
 
 
0,141243 

 
 
 

0,141243 

 
 
 

0 

 
 
 
 

 
5.62 

 
 
 
 
 
Verificação do 
Sistema 

 
Verificação do Sistema - 

Caracteriza o fechamento de 
serviços nos quais foi necessária a 

presença da equipe, porém não 
houve intervenção no sistema. 

Deverão ser computados neste 
item: 1. Todo serviço que gerar 

NS; 2. Abalroamento sem danos 
para a Cemig, desde que não haja 

interrupção. 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
0,021186 

 
 
 
 

 
0,021186 

 
 
 
 

 
6.984 
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5.63 

 
 

Cancelado p/ 
Atender 

Prioridade 

Cancelado para atender prioridade 
- Caracteriza o fechamento de um 
serviço não concluído pela equipe 

em razão do surgimento de um 
serviço de maior prioridade. 

 
1 

(remunera 
do por 

homem- 
hora) 

 
 
 
0,1033 

 
 
 

0,1033 

 
 
 

6.210 

 
 

5.64 

 

Apoio a outra 
equipe. 

 
 
Apoio a outra equipe. 

1 
(remunera 

do por 
homem- 

hora) 

 
 
0,1033 

 
 

0,1033 

 
 

311 

 
 

5.70 (*) 

 
Inspecionar 

árvore tocando 
na rede 

Inspecionar arvore tocando na 
rede - Caracteriza a inspeção 
visual feita por motociclista das 
condições da árvore reclamada. 

 
 

1 

 
 

0,01522 

 
 

0,01522 

 
 

2.584 

 
 
 
 
 
 
 

5.71 

 
 
 
 
 
 
 

Poda árvore 

 
 
 
 
 
 

Poda árvore - Caracteriza a poda 
de árvore em qualquer ponto da 

rede. 

01 (um) por 
árvore (não 
por galho) 
Quando for 
bambuzal 
ou cerca 
viva será 

remunerad 
a uma poda 
para cada 
03 (três) 
metros 

lineares de 
circuito de 

MT/BT 

 
 
 
 
 
 
 

0,06548 

 
 
 
 
 
 
 

0,06548 

 
 
 
 
 
 
 

8.825 

 
 
 

 
6.01 (*) 

 
 
 

Constatada e 
notificada Auto 

Religação 

 
Constatada e notificada auto 

religação - utilizado quando a UC 
for encontrada ligada a revelia da 
CEMIG. Usar sempre em conjunto 
com o código que indique a ação 

tomada na regularização (efetuou a 
religação ou efetivou o 

desligamento) 

 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 

 
0,014445 

 
 
 

 
0,014445 

 
 
 

 
8.741 

 
 
 
 

 
6.02 

 
 
 
 

Constatado e 
notificado desvio 

na caixa de 
medição 

 
Constatado e notificado desvio na 
caixa de medição - Utilizar quando 
for detectado desvio de energia na 

caixa de medição, passagem, 
derivação ou proteção. Informar 

códigos das 
ações tomadas: medidor retirado, 
desligado no poste ou pingadouro, 
etc, exceto a notificação que já é 

incluída no processo 

 
 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 
 

 
0,1258 

 
 
 
 

 
0,1258 

 
 
 
 

 
340 
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6.03 

 
 
 
 

Constatado e 
notificado desvio 

no eletroduto 

 
Constatado e notificado desvio no 

eletroduto - Utilizar quando 
detectado desvio de energia no 

eletroduto antes da medição 
CEMIG. Informar códigos das 

ações tomadas: medidor retirado, 
desligado no poste ou pingadouro, 
etc, exceto a notificação que já é 

incluída no processo 

 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 
 
 
0,123588 

 
 
 
 
 
0,123588 

 
 
 
 
 

38 

 
 
 
 
 

6.04 

 
 
 
 

Constatado e 
notificado desvio 

no pontalete 

 
Constatado e notificado desvio no 

pontalete - Utilizar quando 
encontrado desvio de energia no 

pingadouro de entrada ou 
diretamente na rede. Informar 
código das ações tomadas: 

medidor retirado, desligado no 
poste ou pingadouro, etc, exceto a 

notificação que já é incluída no 
processo 

 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 
 
 

0,1258 

 
 
 
 
 

0,1258 

 
 
 
 
 

63 

 
 

6.05(*) 

 
Instalação 
encontrada 
regularizada 

Instalação encontrada 
regularizada - Utilizar quando o 
motivo da inspeção já estiver 

regularizado/corrigido 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
0,010593 

 
 
0,010593 

 
 

1.634 

 
 

6.06 (*) 

 
Imóvel 
desocupado 

Imóvel desocupado - Quando a UC 
estiver sem utilização. Não foi 

realizado teste/inspeção na 
medição. 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
0,004815 

 
 
0,004815 

 
 

301 

 

 
6.07 (*) 

 
Dados 

cadastrais 
errados 

Dados cadastrais errados - 
Quando houver divergência entre 

os dados do cadastro do cliente no 
sistema e a real situação 

encontrada no local 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 

 
0,007704 

 

 
0,007704 

 

 
1.785 

 
 
 
 
 
 
 

6.08 

 
 
 
 

Inspecionado o 
padrão de 

entrada da UC, 
encontrado 

medidor 
manipulado, 
danificado ou 
com defeito. 

 

Encontrado medidor manipulado, 
danificado ou com defeito - 

Utilizar quando verificado que o 
medidor não atende as condições 

técnicas para funcionamento 
adequado. Informar códigos das 
ações tomadas: medidor retirado, 
desligado no poste ou pingadouro, 
etc, exceto a notificação que já é 

incluída no processo. Obs:. 
Informar na 

observação a condição em que o 
medidor foi encontrado. 

 
 
 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 
 
 
 

0,066971 
633 

 
 
 
 
 
 

0,066971 
633 

 
 
 
 
 
 
 

1.245 

 
 

 
6.15 

 
 
Retirado 
medidor 

 
Retirado medidor - Caracteriza a 

retirada do medidor da UC, 
independente do tipo de ligação e 
do motivo que originou a retirada. 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 
 
0,009022 

811 

 
 
0,009022 

811 

 

 
57.354 

 

 
6.19 (*) 

 
 
Substituído visor 
cx medição 

 
Substituído visor da caixa de 

medição - Caracteriza a 
substituição ou instalação de vidro 

no visor da caixa de medição 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 

 
0,012519 

 

 
0,012519 

 

 
289 
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6.20 

 
Eliminado 
vespeiro 

 
Eliminado vespeiro - Usar quando 
da eliminação/retirada de vespeiro 

no padrão de entrada da UC 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 

0,042373 

 

0,042373 

 

434 

 
 
 

6.22 

 
Religado no poste 
/ pingadouro / MT 

/ medição 
indireta 

Religado no poste / pingadouro / 
MT / medição indireta - Caracteriza 

a religação da UC no poste e ou 
pingadouro, medição indireta ou 
operar a chave fusível em cliente 

de MT. 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 

 
0,028956 

124 

 

 
0,028956 

124 

 
 
 

30.452 

 
 

6.24 (*) 

Inspecionado o 
padrão de 

entrada da UC, 
encontrado 

normal 

 
IN Executada - Encontrado 

normal - Usar quando não for 
encontrada irregularidade na UC 

após a inspeção 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 

0,052548 
387 

 

0,052548 
387 

 
 

4.241 

 
 
 
 
 
 

6.25 

 
 
 

Inspecionado o 
padrão de 

entrada da UC e 
notificada: em 

desacordo com 
as normas 

 
UC notificada devido estar em 

desacordo com as normas - Utilizar 
para notificar a UC quando o 

padrão estiver em local 
impróprio ou em em mau estado ou 
com material impedindo a leitura, 
ou a caixa de medição estiver com 
altura anormal, ou 

iluminação inadequada, ou 
pontalete usado para outros fins, 

ou interligação. - Informar na 
observação o motivo. 

 
 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 
 
 
 
0,014445 

 
 
 
 
 
 

0,014445 

 
 
 
 
 
 

869 

 

 
6.31 

 
Atender / Retirar 

ponto de IP 
Convencional 

Atender / Retirar ponto de IP 
convencional caracteriza-se das 
manutenções em pontos de IP 
instalados até 7,90 metros do 

solo. 

 
 
1 por poste 
trabalhado 

 

 
0,049435 

 

 
0,049435 

 

 
0 

 

 
6.32 

 
Atender / Retirar 
ponto de IP Semi 
- Convencional 

Atender / Retirar ponto de IP semi 
-convencional – caracteriza-se das 

manutenções em pontos de IP 
instalados entre 8,00 e 12 

metros do solo. 

 
 
1 por poste 
trabalhado 

 

 
0,063559 

 

 
0,063559 

 

 
0 

 
 
 
 

6.33 

 
 
 
Atender / Retirar 
ponto de IP Não 
- Convencional 

 
Atender / Retirar ponto de IP não - 
convencional – caracteriza-se das 

manutenções em pontos de IP 
instalados acima de 12 metros do 

solo ou cuja montagem ou 
equipamentos utilizados sejam 

considerados especiais. 

 
 

 
1 por poste 
trabalhado 

 
 
 
 
0,158898 

 
 
 
 

0,158898 

 
 
 
 

0 

 
6.34  

 
Ponto de IP 
Danificado 
Vandalismo 

 
Ponto danificado por vandalismo - 

Caracteriza a identificação de ponto 
danificado por vandalismo. 

Deverá ser associado ao código 
referente ao tipo de IP 

restabelecida ( 6.31, 6.32 ou 6.33) 

 
 
 
1 por ponto 
trabalhado 

 
 

 
Nota 8 

 
 

 
Nota 8 

 
 

 
0 
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6.35 

 
 
 
Executada 
Ronda de IP 

Caracteriza o deslocamento da 
equipe dentro de um trajeto 

programado para verificação e 
registro de pontos de IP apagados 

e ou acesos ininterruptamente. 
Informar a quantidade de pontos 

rondados. 

 
 

 
Por ponto. 

 
 

 
0,0001 

 
 

 
0,0001 

 
 

 
0 

 

 
6.37 

 
Retirado e 
Instalado 
medidor no 
mesmo local 

Utilizar quando for retirado e 
instalado o mesmo medidor na 
mesma unidade consumidora em 
serviço com mudança de local da 
medição. 

 
 
1 por 
medidor 

 

 
0,042052 

 

 
0,042052 

 

 
0 

 
 
 

6.39 (*) 

 
Inspecionado o 

padrão de 
entrada da UC e 

Notificada p/ 
Revisita 

UC notificada para revisita - 
Suspeita Irregularidade - IN. 

Caracteriza a execução de IN e é 
constatado irregularidade no 
padrão, não sendo possível a 
regularização no momento. 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 
 
 
0,070621 

 
 
 
0,070621 

 
 
 

0 

 
 
 

6.40 

 
 

UC com 
Irregularidade - 

Gerar IN 

Usar quando, no atendimento de 
algum serviço, houver suspeita de 
irregularidade no padrão e não for 

possível atuação imediata. 
Sempre em conjunto com outro 

código de execução 

 
Por unidade 
consumido 

ra. 

 
 
 
0,000653 

 
 
 
0,000653 

 
 
 

1.309 

 
 
 

6.42 (*) 

 
Inspecionado o 

padrão de 
entrada da UC e 

Desfeita 
Interligação 

 
IN executada: desfeita  interligação 

- Caracteriza a retirada de 
interligação entre UCs, e a 

notificação do mesmo sobre a 
retirada e riscos inerentes. 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 
 
 
0,070621 

 
 
 
0,070621 

 
 
 

4 

 
 

6.43 

 
Instalado 
Medidor 

 
Serviço concluído sem necessidade 
de nova visita. 

Por unidade 
consumido 

ra. 

 
0,020435 

542 

 
0,020435 

542 

 
 

55.569 

 
 
 
 

6.44 (*) 

 
 

IN Executada: 
Encontrado 

Irregularidade em 
Outros Equip. 

Medição 

 
IN Executada: Encontrado 
irregularidade em outros 

equipamentos de medição - 
Caracteriza a identificação de 

irregularidades em equipamentos 
de medição instalados na UC (TP, 

TC, chave de aferição) 

 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 
 
0,123588 

 
 
 
 
0,123588 

 
 
 
 

0 

 
 
 

6.46 

Inspecionado o 
padrão de 

entrada e a UC e 
constatado 

perturbação na 
RDA provocada 

p/ Carga do 
Cliente 

IN na UCe verificado Perturbação 
na rede provocada por carga do 

cliente. Usar quando da 
identificação de equipamentos de 
terceiros que estão provocando 

perturbações na rede da CEMIG. 
Informar código da ação tomada: 
desligado poste, pingadouro, etc. 

 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 

0,028249 

 
 
 

0,028249 

 
 
 

0 

 
 
 
6.50 

 
Equipamento de 
Medição enviado 
para laboratório 

Equip. medição enviado para 
laboratório - Usar quando o 

medidor substituído ou retirado 
tiver que ser enviado para 

laboratório. Usar sempre em 
conjunto com outro código. 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 
 
 

Nota 8 

 
 
 

Nota 8 

 
 
 

1.561 
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6.52 

Inspecionado o 
padrão de 

entrada da UC de 
MT e encontrado 

normal 

 
IN MT Executado-Encontrado 
normal - Usar quando não for 

encontrada irregularidade na UC 
após a inspeção. 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 
 

0,1258 

 
 

0,1258 

 
 

0 

 
 

 
6.53 

 
Inspecionado o 

padrão de 
entrada da UC de 
MT e encontrada 

Irregularidade 

Utilizar quando constatado após 
inspeção em UC de MT 

irregularidade no Posto/cabine de 
medição. Informar os códigos das 

ações tomadas, ex: Desligado 
Posto/cabine, retirado medidor etc.; 

 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 

 
0,2617 

 
 

 
0,2617 

 
 

 
0 

 
 
 

 
6.60 

 
 
 
Verificação visual - 
padrão com 
suspeita de 
Perdas 

 
Intervenção no Padrão Verificação 

visual - Padrão com 
suspeita de perdas - Usar quando 
houver suspeita de alterações nas 
características técnicas do padrão 

que possa provocar perda de 
faturamento. Usar em conjunto com 

outro código. 

 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 

 
0,000653 

 
 
 

 
0,000653 

 
 
 

 
169 

 
 
6.82 

 
Ponto de IP 
encontrado 

normal 

Ponto de IP encontrado normal - 
Deve ser utilizado para 

reclamações de IP 
improcedentes. 

 
1 pelo 
ponto 

atendido 

 
 

0,00021 

 
 

0,00021 

 
 

0 

 

 
6.83 

 
Instalado 

equipamento TC 
e TP 

Instalação equipamento medição - 
Caracteriza a instalação de 
equipamentos de medição 

especiais como TP, TC, RE1000, 
medidor fiscal, etc. 

 

 
1 

 

 
0,110514 

 

 
0,110514 

 

 
0 

 

 
6.84 

 
Retirado 

equipamento TC 
e TP 

Retirado equipamento medição - 
Caracteriza a retirada de 

equipamentos de medição 
especiais como TP, TC, RE1000, 

medidor fiscal, etc. 

 

 
1 

 

 
0,059507 

 

 
0,059507 

 

 
0 

 
 
 
 
6.92 

 
 
 
Ponto de IP não 
encontrado 
(endereço) 

 
Ponto de IP não encontrado 

(endereço) - Deve ser utilizado 
quando o endereço da RC não for 
suficiente para localizar o local do 

serviço. Antes de finalizar a RC 
solicitar ao COD a tentativa de 
conseguir localizar o endereço. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

0,00021 

 
 
 
 

0,00021 

 
 
 
 

0 

 

 
6.93 

 
Instalar 

Luminária - 
Ponto 

convencional 

Instalada luminária – Caracteriza a 
substituição ou instalação de 

luminária. Deverá ser sempre no 
campo observação qual o tipo de 
IP instalada (6.31, 6.32 ou 6.33). 

 

 
1 por ponto 

 

 
0,049934 

 

 
0,049934 

 

 
0 

 

 
6.93 

 
Instalar 
Luminária - 
Ponto semi 
convencional 

Instalada luminária – Caracteriza a 
substituição ou instalação de 

luminária. Deverá ser sempre no 
campo observação qual o tipo de 
IP instalada (6.31, 6.32 ou 6.33). 

 

 
1 por ponto 

 

 
0,063833 

 

 
0,063833 

 

 
0 

 

 
6.93 

 
Instalar 
Luminária - 
Ponto não 
convencional 

Instalada luminária – Caracteriza a 
substituição ou instalação de 

luminária. Deverá ser sempre no 
campo observação qual o tipo de 
IP instalada (6.31, 6.32 ou 6.33). 

 

 
1 por ponto 

 

 
0,158898 

 

 
0,158898 

 

 
0 
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7.01 

 
 
 

Desligado no 
poste / 

pingadouro ou 
medição indireta 

Classe 01 

 
Desligado no poste / pingadouro 
ou medição indireta Classe 01- 

Caracteriza o ato de desligar a UC 
no poste ou pingadouro do padrão 
de entrada. Na Ordem de Serviço 

será informado a classe do 
serviço, estabelecido pela 

CONTRATANTE de acordo com o 
valor do débito, idade da dívida 

dentre outros. 

 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 

 
0,030480 

131 

 
 
 

 
0,030480 

131 

 
 
 
 
 

23.381 

 
 
 

 
7.03 (*) 

 
 
 

Desligado na 
caixa – Classe 

01 

 
Desligado na caixa de medição - 

Caracteriza o ato de desligar a UC 
na caixa (medição, proteção ou 

derivação). Na Ordem de Serviço 
será informado a classe do 
serviço, estabelecido pela 

CONTRATANTE de acordo com o 
valor do débito, idade da dívida 

dentre outros. 

 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 
 
0,010769 

673 

 
 
 
 
0,010769 

673 

 
 
 

 
134.406 

 
 
 

7.04 (*) 

 
Cobrança de 
débitos ( sem 
pagamento 

comprovado) 

 
Cobrança de débitos - Caracteriza 
o ato de realizar cobrança in loco. 
Referente aos casos de cobrança 

sem execução de corte e sem 
apresentação de conta paga. 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 
 
 
0,002857 

 
 
 
0,002857 

 
 
 

20.335 

 
 
 

 
7.05 (*) 

 
 
 

Conta Paga 
Apresentada - 

Classe 01 

Conta paga apresentada Utilizar 
quando o corte não for realizado 
devido a apresentação da conta 

paga no local. Na Ordem de 
Serviço será informado a classe do 

serviço, estabelecido pela 
CONTRATANTE de acordo com o 

valor do débito, idade da dívida 
dentre outros. 

 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 

 
0,009914 

 
 
 

 
0,009914 

 
 
 

 
16.648 

 
 
 
 
 

7.06 (*) 

 
 
 

OD/OR 
Impedimento de 

acesso pelo 
cliente Classe 01 

 
OD/OR Impedimento de acesso 
pelo cliente - Utilizar quando o 

corte não for realizado devido ao 
impedimento feito pelo cliente - 

Detalhar no campo "obs" o 
motivo. Na Ordem de Serviço será 

informado a classe do serviço, 
estabelecido pela CONTRATANTE 
de acordo com o valor do débito, 

idade da dívida 

 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 
 
 
0,00021 

 
 
 
 
 

0,00021 

 
 
 
 
 

8.497 

 
 
 
 
 

7.07(*) 

 
 
 
 

OD/OR Local 
fechado / cliente 
ausente Classe 

01 

 
OD/OR Local fechado / Cliente 

ausente - Caracteriza o não 
atendimento da solicitação do 

cliente devido a impossibilidade de 
acesso a entrada de serviço. 
Ex: portão fechado, cachorro 

solto, cliente ausente. Na Ordem 
de Serviço será informado a classe 

do serviço, estabelecido pela 
CONTRATANTE de acordo com o 

valor do débito, idade da dívida 
dentre outros 

 
 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 
 
 
 
0,00021 

 
 
 
 
 
 

0,00021 

 
 
 
 
 
 

58.564 
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7.08 (*) 

 
 
 
 
OD/OR Falta de 

acesso Classe 01 

 
OD/OR Falta de acesso - Utilizar 
quando o corte não for realizado 

devido a falta de acesso ao local de 
execução - Ex: via interditada, local 
intransitável. Na Ordem de Serviço 
será informado a classe do serviço, 
estabelecido pela CONTRATANTE 
de acordo com o valor do débito, 

idade da dívida dentre outros 

 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 
 
 
0,00021 

 
 
 
 
 

0,00021 

 
 
 
 
 
542 

 
 

 
7.09 (*) 

 
 
OD/OR Corte não 

executado - 
Outros motivos - 

Classe 01 

OD/OR Corte não executado – 
Classe 01 Outros. Na Ordem de 

Serviço será informado a classe do 
serviço, estabelecido pela 

CONTRATANTE de acordo com o 
valor do débito, idade da dívida 

dentre outros. 

 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 

 
0,00021 

 
 

 
0,00021 

 
 

 
11.125 

 
7.10 

Instalado Ramal 
Monofásico 

 
Instalado ramal monofásico 

 
1 por ramal 

0,065809 
373 

0,065809 
373 

 
4.147 

 
7.11 

Instalado Ramal 
Bifásico 

 
Instalado ramal bifásico 

 
1 por ramal 

0,070658 
485 

0,070658 
485 

 
14.176 

 
7.12 Instalado Ramal 

Trifásico 

 
Instalado ramal trifásico 

 
1 por ramal 0,075853 

962 
0,075853 

962 

 
3.341 

 

7.13 

Conectado ramal 
subterrâneo até 

120mm² 

 
Conectado ramal subterrâneo até 
120mm² 

 
1 por 
circuito 

 

0,105932 

 

0,105932 

 

780 

 
 

7.14 

Conectado ramal 
subterrâneo 
maior que 
120mm² 

 

Conectado ramal subterrâneo maior 
que 120mm² 

 

1 por 
circuito 

 
 
0,123588 

 
 
0,123588 

 
 

46 

 
7.15 

 
Retirado Ramal 
monofásico 

Retirado ramal monofásico - 
Caracteriza as retirada de ramais 

de ligação monofásicos. 

 
1 por ramal 

 
0,031779 

 
0,031779 

 
5.563 

 
7.16 

 
Retirado Ramal 
Bifásico 

Retirado ramal bifásico - 
Caracteriza as retirada de ramais 

de ligação bifásicos. 

 
1 por ramal 

 
0,034276 

293 

 
0,034276 

293 

 
2.435 

 
7.17 

 
Retirado Ramal 
Trifásico 

Retirado ramal trifásico - 
Caracteriza as retirada de ramais 

de ligação trifásicos. 

 
1 por ramal 

 
0,035259 

969 

 
0,035259 

969 

 
591 

 
 

7.24 (*) 

Vistoriado UC 
BT c/ Projeto - 

Com 
Irregularidade 

Vistoriado UC BT com projeto - 
Com Irregularidade - Caracteriza a 
reprovação da vistoria de UC com 

projeto. 

 
1 por caixa 
de 
medição / 
proteção 
vistoriada 

 
 
0,00963 

 
 

0,00963 

 
 

1 

 

 
7.27 

 
Vistoriado UC 
MT conferido 

projeto 

Vistoriado UC MT conforme projeto 
- Caracteriza a realização de 

vistoria em cabine de medição 
(aumento carga, ligação nova, 

mudar local, etc) 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 

 
0,255032 

 

 
0,255032 

 

 
0 

 
 

7.28 (*) 

 
Vistoriado UC 
BT c/ Projeto - 

Sem 
Irregularidade 

 
Vistoriado UC BT com projeto - 

Sem Irregularidade - Caracteriza a 
aprovação da vistoria de UC com 

projeto. 

1 por caixa 
de 

medição / 
proteção 
vistoriada 

 
 

0,00963 

 
 

0,00963 

 
 

11 
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7.35 

Ligado Padrão 
com instalação de 

TC - medição 
indireta 

 
Ligado padrão de medição indireta 
(instalados TC e chave de aferição) 

 
1 por 

Ligação 
completa 

 
 
0,085002 

 
 
0,085002 

 
 

222 

 
 
 

7.39 (*) 

 
Vistoriado padrão 

monofásico, 
bifásico ou 

trifásico 

Vistoriado padrão monofásico, 
bifásico ou trifásico - Caracteriza a 
vistoria completa do padrão e/ou 

caixas de medição do padrão ainda 
não vistoriadas e aprovadas. 

 

 
1 por caixa 
vistoriada 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

15.640 

 
 

7.42 

 
Troca Conexões 
no Pingadouro 

Trocadas conexões no 
pingadouro - Caracteriza as 

trocas de conectores no 
pingadouro. 

 
 
1 por ramal 

 
 
0,063559 

 
 
0,063559 

 
 

50 

 
 

 
7.44 

 
 
 
Cortado para 
conserto 

Cortado para conserto - 
Caracteriza o corte no 

fornecimento de energia para 
permitir a execução de serviço 

dentro de suas instalações. 
Utilizar em conjunto com o código 

da atividade executada. 

 
 

 
1 por ponto 

 
 

 
Nota 8 

 
 

 
Nota 8 

 
 

 
1.138 

 
 

7.45 

UC 
ligada/desligada 
em provisória sem 
medição 

 
UC ligada/desligada em provisória 
sem medição 

 
 
1 por ponto 

 
 

Nota 8 

 
 

Nota 8 

 
 

59 

 

7.46 

Ligado/Desligad o 
provisoriamente 
com medição. 

 
Ligada/desligada UC 
provisoriamente com medição. 

 

1 por ponto 

 

0,070621 

 

0,070621 

 

11 

 
 

7.47 

Ligado/ 
Desligado 

Provisoriamente 
sem medição 

Ligado/ desligado provisoriamente 
sem medição - Caracteriza o ato 

ligar /desligar por tempo 
determinado uma UC 

 
 
1 por ponto 

 
 
0,052966 

 
 
0,052966 

 
 

2.525 

 

7.48 

 
Instalado Medidor 
- Ramal a Instalar 

Instalado medidor - Ramal a 
Instalar - Caracteriza instalação 

de medidor. Gera RC81 para 
instalação de Ramal. 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
0,020435 

542 

 
0,020435 

542 

 

856 

 
 

7.49 

 
Instalado Medidor 

- Ramal a 
conectar 

Instalado medidor - Ramal a 
Instalar - Caracteriza instalação 

de medidor. Gera RC82 para 
instalação de Ramal. 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
0,021186 

 
 
0,021186 

 
 

25 

 

 
7.50 (*) 

 
Marcado Local 
de entrada de 

serviço 

Marcado local de entrada de serviço 
- Caracteriza a ação do envio de um 
Instalador com o objetivo de marcar 
o local do 
padrão a pedido do cliente. 

 

 
1 

 

 
0,017655 

 

 
0,017655 

 

 
2.052 

 
 
 
 
 
 

7.53 (*) 

 
 
 
 
 
Retirado / 
Restabelecido selo 
segurança 

 
Retirado / restabelido selo de 

segurança - Caracteriza abertura / 
restabelecimento do selo da caixa 

de medição. Ex: Caixa de 
medição, medição primária e caixa 
de passagem antes da medição. 

Obs: Antes da 
realização deste serviço realizar 
rigorosa inspeção. Não deve ser 
utilizado em conjunto com outros 

códigos que indiquem serviços nas 
caixas de medição. 

 
 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 
 
 
 
0,013482 

 
 
 
 
 
 
0,013482 

 
 
 
 
 
 

562 
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7.57 

 
Religado após 
corte p/ conserto 

Religado após corte para conserto 
- Caracteriza a ação de normalizar a 
UC cortada para 
conserto 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 

Nota 8 

 

Nota 8 

 

1.766 

 
 

7.62 (*) 

 
Religado na 
caixa 

 
Religado na caixa- Usar quando for 

executada religação de UC na 
caixa de medição. 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
0,010327 

083 

 
0,010327 

083 

 
 
116.086 

 

 
7.70 

 

 
OS Reprovada 

OS reprovada - Caracteriza a 
reprovação de uma ordem de 

serviço. Usar o código de 
reprovação a cada item 

reprovado. 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
10.779 

 
 

 
7.73 (*) 

 

 
Serviços em 

Caixas/Medidor 
es/Disjuntor 

Serviços em 
caixas/medidores/disjuntor - 
Caracteriza a execução de 

serviços de emergência na caixa 
de medição ou troca de disjuntor. 

Obs: Obrigatório informar o serviço 
executado. 

 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 

 
0,035311 

 
 

 
0,035311 

 
 

 
2.607 

 

7.74 (*) 

Efetuada 
religação de 
urgência na 
caixa UC. 

 
Efetuada religação de urgência na 
caixa UC. 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 

0,035311 

 

0,035311 

 

79 

 
 
 

7.76 

Efetuada 
religação de 
urgência em 

poste/ pingadouro 
ou medição 

indireta ou em 
cliente de 

MT 

 
 
Efetuada religação de urgência em 

poste/ pingadouro ou medição 
indireta ou em cliente de MT 

incluindo a operação do 
dispositivo de proteção. 

 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 
 
 
0,098714 

06 

 
 
 
0,098714 

06 

 
 
 

38 

 
 

7.78 

Executada 
triagem em 
medidores na 

CPA 

 
Executado triagem em medidores na 
CPA 

 
1 por 
medidor 

 
 
0,005778 

 
 
0,005778 

 
 

0 

 

 
7.83 

 
Executada 

Ligação Nova em 
MT 

Executada ligação nova em MT - 
Caracteriza a ligação nova em 

clientes da MT. Já inclui a 
instalação dos equipamentos de 

medição. 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 

 
0,510063 

 

 
0,510063 

 

 
1 

 
7.84 

 
Efetuado Leitura 
em Clientes da 

MT 

Efetuada leitura em clientes de MT 
- caracteriza a leitura em clientes 

de MT com medições 
eletrônicas  ou convencionais. 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
0,081215 

 
 
0,081215 

 
 

0 

 
 
 
 

7.86 

 

Reprogramar/re 
cuperar 

Memória de 
Massa de 
Medidores 
Eletrônicos 

Reprogramar/recuperar memória 
de massa de medidores eletrônicos 

- caracteriza a 
inserção ou alteração de 
parâmetros de medidores 
eletrônicos, bem como a 

recuperação da memória de 
massa 

 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 
 
0,070621 

 
 
 
 
0,070621 

 
 
 
 

3 

 

 
7.87 

 
 
Efetuado Corte em 
Clientes MT 

Efetuado corte em clientes MT - 
Caracteriza o desligamento de 
unidades cons MT, incluindo a 

operação do dispositivo de 
proteção. 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 
 
0,098714 

06 

 
 
0,098714 

06 

 

 
103 
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7.88 

 
Verificar saída 
serial 

Verificado saída serial - 
Caracteriza a 
verificação/disponibilização de 
saída serial para cliente. 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
0,070621 

 
 
0,070621 

 
 

0 

 
 

 
7.89 

 
 
 
Equipamento 
verificado 

Equipamento Verificado - 
caracteriza a confirmação dos 

dados da medição inconsistente 
informados em atendimento 

anterior. Remunera apenas se os 
dados anteriores forem 

confirmados. 

 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 

 
0,007704 

 
 

 
0,007704 

 
 

 
1.041 

 
 
 

7.90 

 
Indicado corte no 
poste/pingadour 

o 

 
Indicado corte no 
poste/pingadouro - Usar quando a 
unidade consumidora for cortada 
no poste ou no pingadouro. Usar 
em conjunto com outro código. 

 
 
 

1 

 
 
 

Nota 8 

 
 
 

Nota 8 

 
 
 

5.804 

 
7.91 

UC regularizada 
com troca de PN 

 
UC regularizada com troca de PN 

 
1 

 
Nota 8 

 
Nota 8 

 
0 

 
 
 

7.C5 (*) 

 
Cobrança de 
débitos ( com 
pagamento 

comprovado) 

 
Cobrança de débitos - Caracteriza 
o ato de realizar cobrança in loco. 
Referente aos casos de cobrança 

sem execução de corte e com 
apresentação de conta paga. 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 
 
 
0,012889 

 
 
 
0,012889 

 
 
 

0 

 
 
 
 
 

7.P1 

 
 
 

Desligado no 
poste / 

pingadouro ou 
medição indireta 

Classe 02 

 
Desligado no poste / pingadouro 
ou medição indireta Classe 02 - 

Caracteriza o ato de desligar a UC 
no poste ou pingadouro do padrão 
de entrada. Na Ordem de Serviço 

será informado a classe do 
serviço, estabelecido pela 

CONTRATANTE de acordo com o 
valor do débito, idade da dívida 

dentre outros. 

 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 
 
 

0,06809 

 
 
 
 
 

0,06809 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 

 
7.P3 (*) 

 
 
 

Desligado na 
Caixa – Classe 

02 

 
Desligado na caixa de medição - 

Caracteriza o ato de desligar a UC 
na caixa (medição, proteção ou 

derivação). Na Ordem de Serviço 
será informado a classe do 
serviço, estabelecido pela 

CONTRATANTE de acordo com o 
valor do débito, idade da dívida 

dentre outros. 

 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 

 
0,026001 

 
 
 

 
0,026001 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
7.P5 (*) 

 
 
 

Conta Paga 
Apresentada 
Classe 03 

 
Conta paga apresentada Utilizar 
quando o corte não for realizado 
devido a apresentação da conta 

paga no local. Na Ordem de 
Serviço será informado a classe do 

serviço, estabelecido pela 
CONTRATANTE de acordo com o 

valor do débito, idade da dívida 
dentre outros. 

 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 

 
0,02082 

 
 
 

 
0,02082 

 
 
 

 
0 
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7.P6 (*) 

 
 
 

OD/OR 
Impedimento de 

Acesso pelo 
cliente Classe 02 

 
OD/OR Impedimento de acesso 
pelo cliente - Utilizar quando o 

corte não for realizado devido ao 
impedimento feito pelo cliente - 

Detalhar no campo "obs" o 
motivo. Na Ordem de Serviço será 

informado a classe do serviço, 
estabelecido pela CONTRATANTE 
de acordo com o valor do débito, 

idade da dívida dentre outros 

 
 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 
 

 
0,000079 

 
 
 
 

 
0,000079 

 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 

7.P7 (*) 

 
 
 
 

OD/OR Local 
Fechado / Cliente 
Ausente Especial 

Classe 02 

 
OD/OR Local fechado / Cliente 

ausente - Caracteriza o não 
atendimento da solicitação do 

cliente devido a impossibilidade de 
acesso a entrada de serviço. 
Ex: portão fechado, cachorro 

solto, cliente ausente. Na Ordem 
de Serviço será informado a classe 

do serviço, estabelecido pela 
CONTRATANTE de acordo com o 

valor do débito, idade da dívida 
dentre outros 

 
 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 
 
 
 
0,000079 

 
 
 
 
 
 
0,000079 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

7.P8 (*) 

 
 
 
 
OD/OR Falta de 
Acesso Classe 

02 

 
OD/OR Falta de acesso - Utilizar 
quando o corte não for realizado 

devido a falta de acesso ao local de 
execução - Ex: via interditada, local 
intransitável. Na Ordem de Serviço 
será informado a classe do serviço, 
estabelecido pela CONTRATANTE 
de acordo com o valor do débito, 

idade da dívida dentre outros 

 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 
 
 
0,000079 

 
 
 
 
 
0,000079 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 

7.P9 (*) 

 
OD/OR Corte 

Não executado - 
Outros motivos 

Classe 02 

OD/OR Corte não executado – 
Classe 02 Outros. Na Ordem de 
Serviço será informado a classe 

do serviço, de acordo com a 
política de inadimplência da 

CONTRATANTE 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 
 
 
0,000079 

 
 
 
0,000079 

 
 
 

0 

 
 
 
 
 

7.S1 

 
 
 

Desligado no 
poste / 

pingadouro ou 
medição indireta 

Classe 03 

 
Desligado no poste / pingadouro 
ou medição indireta Classe 03 - 

Caracteriza o ato de desligar a UC 
no poste ou pingadouro do padrão 
de entrada. Na Ordem de Serviço 

será informado a classe do 
serviço, estabelecido pela 

CONTRATANTE de acordo com o 
valor do débito, idade da dívida 

dentre outros. 

 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 
 
 
0,13619 

 
 
 
 
 

0,13619 

 
 
 
 
 

26 

 
 
 

 
7.S3 (*) 

 
 
 

Desligado na 
Caixa - Classe 

03 

 
Desligado na caixa de medição - 

Caracteriza o ato de desligar a UC 
na caixa (medição, proteção ou 

derivação). Na Ordem de Serviço 
será informado a classe do 
serviço, estabelecido pela 

CONTRATANTE de acordo com o 
valor do débito, idade da dívida 

dentre outros. 

 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 

 
0,052002 

 
 
 

 
0,052002 
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7.S6 (*) 

 
 
 

OD/OR 
Impedimento de 

Acesso pelo 
Cliente Classe 03 

 
OD/OR Impedimento de acesso 
pelo cliente - Utilizar quando o 

corte não for realizado devido ao 
impedimento feito pelo cliente - 

Detalhar no campo "obs" o 
motivo. Na Ordem de Serviço será 

informado a classe do serviço, 
estabelecido pela CONTRATANTE 
de acordo com o valor do débito, 

idade da dívida dentre outros 

 
 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 
 

 
0,000069 

 
 
 
 

 
0,000069 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 

7.S7 (*) 

 
 
 
 

OD/OR Local 
Fechado / Cliente 
Ausente Classe 

03 

 
OD/OR Local fechado / Cliente 

ausente - Caracteriza o não 
atendimento da solicitação do 

cliente devido a impossibilidade de 
acesso a entrada de serviço. 
Ex: portão fechado, cachorro 

solto, cliente ausente. Na Ordem 
de Serviço será informado a classe 

do serviço, estabelecido pela 
CONTRATANTE de acordo com o 

valor do débito, idade da dívida 
dentre outros 

 
 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 
 
 
 
0,000069 

 
 
 
 
 
 
0,000069 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

7.S8 (*) 

 
 
 
 
OD/OR Falta de 
Acesso Classe 

03 

 
OD/OR Falta de acesso - Utilizar 
quando o corte não for realizado 

devido a falta de acesso ao local de 
execução - Ex: via interditada, local 
intransitável. Na Ordem de Serviço 
será informado a classe do serviço, 
estabelecido pela CONTRATANTE 
de acordo com o valor do débito, 

idade da dívida dentre outros 

 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 
 
 
0,000069 

 
 
 
 
 
0,000069 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 

7.S9 (*) 

 
 

OD/OR Corte 
Não executado 

Classe 03 

OD/OR Corte não executado – 
Classe 03 Outros. Na Ordem de 
Serviço será informado a classe 

do serviço, de acordo com a 
política de inadimplência da 

CONTRATANTE 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 
 
 
0,000069 

 
 
 
0,000069 

 
 
 

3 

 
 
 
 
 

 
8.75 

 
 
 
 

Impedimento de 
execução pelo 

Cliente 

 
Impedimento de execução pelo 

Cliente - Deve ser utilizado quando 
um serviço não for executado por 

definição do cliente no local do 
serviço, com exceção na atividade 

de corte/religação em caixa de 
medição onde deve ser utilizado o 

código 7.06. 
Necessário evidenciar a presença 

da equipe no local do serviço. 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
0,010593 

 
 
 
 

 
0,010593 

 
 
 
 

 
10.751 

 
 
8.78 

 
Vão livre 

superior à 30 m 

Utilizar quando um serviço de 
ligação nova não for executado 
devido a distância do padrão à 

rede ser superior a 30 m. 

 
 

1 

 
 
0,010593 

 
 

0,010593 
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8.79 

 
Avaliar situação 
de risco / Faixa 

de Servidão 
LT/RD/FE 

Utilizar quando um serviço de 
ligação nova não for executado 

devido ao padrão estar localizado 
em situação de risco, dentro da 

faixa de servidão e área de 
proteção ambiental. 

 
 
 

1 

 
 
 
0,010593 

 
 
 

0,010593 

 
 
 

19 

 
 
 
 
8.81 

 
 
 
 
Defeito interno 

Defeito interno - Caracteriza o 
atendimento no qual a equipe 

constata que o defeito existente 
está localizado dentro das 

instalações do cliente, a partir da 
caixa de medição. Necessário 

evidenciar a presença da equipe 
no local do serviço. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
0,017655 

 
 
 
 

0,017655 

 
 
 
 

1.378 

 
 
 
 
8.82 

 
 

 
Encontrado 
normal 

 
Encontrado normal - Deverão ser 

lançados neste item os 
atendimentos nos quais a equipe 
encontre em condição normal o 

item reclamado. Necessário 
evidenciar a presença da equipe no 

local do serviço. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
0,000653 

 
 
 
 

0,000653 

 
 
 
 

9.592 

 
 
 
 
 
8.83 

 
 
 
 

Encontrado 
cortado por falta 
de pagamento 

 
Encontrado desligado por falta de 
pagamento - Caracteriza o fato da 

equipe ter encontrado a UC cortada 
por falta de pagamento. 

Obs: O Instalador deve confirmar 
se há motivos para o corte com o 

COD/CAC. Necessário evidenciar a 
presença da equipe no local do 

serviço. 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
0,017655 

 
 
 
 
 

0,017655 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
8.84 

 
 

 
Disjuntor 
desarmado 

 
Disjuntor desarmado - Caracteriza 
o atendimento em que a equipe 

constatar que a falta de energia do 
cliente deve-se a um disjuntor da 

medição desligado. Necessário 
evidenciar a presença da equipe 

no local do serviço. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
0,000653 

 
 
 
 

0,000653 

 
 
 
 
340 

 
 
 

 
8.85 

 
 
 

Turma Própria / 
Empreiteira no 

Local 

 
Turma própria / empreiteira no 

local - Caracteriza o fato da equipe 
encontrar o circuito que atende o 

endereço da RC 
desenergizado por interrupção 
programada ou emergencial. 

situação encontrada. Necessário 
evidenciar a presença da equipe no 

local do serviço. 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
0,017655 

 
 
 

 
0,017655 

 
 
 

 
1.052 

 
 

 
8.88 

 
 
 
Local Fechado / 
Cliente Ausente 

Local fechado / cliente ausente 
Caracteriza o não atendimento da 

solicitação do cliente devido a 
impossibilidade de acesso a 

entrada de serviço. Necessário 
evidenciar a presença da equipe 

no local do serviço. 

 
 

 
1 

 
 

 
0,010593 

 
 

 
0,010593 

 
 

 
3.858 

 
8.93 

Encontrado 
normal,cabo de 

uso mútuo 

 
Encontrado normal,cabo de uso 
mútuo 

 
1 

 
0,010593 

 
0,010593 
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9.01 

Substituir 
remota de 

comunicação 
tele - medição 

 
Substituir remota UC - Caracteriza 

substituição de remota de 
comunicação em UC. 

 

1 

 

0,113333 

 

0,113333 

 

14 

 
 
 
 
 
 
9.02 

Substituído 
antena tele - 
medição ou de 
tele-controle de 
equipamentos 
(religadores, 

chaves 
seccionadoras, 
reguladores de 

tensão e demais 
“tele- 

controlados” em 
rede de MT) 

 
 

Substituído antena UC BT - 
Caracteriza a substituição de 

antena em UC de BT ou a 
Substituição de antena de tele- 

controle de equipamentos 
(religadores, chaves 

seccionadoras, reguladores de 
tensão e demais “tele- controlados” 

em rede de MT). 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

0,0425 

 
 
 
 
 
 

0,0425 

 
 
 
 
 
 

2 

 

9.03 

 
Instalado tele - 

medição em UC 
MT 

Instalado telemedição em UC MT 
- Caracteriza instalação de remota, 
antena e vistoria na UC 

de MT. 

 

1 

 

0,24083 

 

0,24083 

 

0 

 
 
9.04 

 
Instalado tele - 

medição em UC 
BT 

 
Instalado telemedição em UC BT - 
Caracteriza instalação de remota, 

antena e vistoria na UC de BT. 

 
 

1 

 
 

0,15583 

 
 

0,15583 

 
 

0 

 
 
9.05 

Instalado modulo 
de 

corte/religa UC 
BT tele- 
medição 

 
Instalado módulo de corte/religa 
UC BT - Caracteriza instalação 

módulo de corte/religa remoto na 
UC de BT. 

 
 

1 

 
 
0,052966 

 
 
0,052966 

 
 

0 

 
9.08 

Retirar medidor 
(Medição de 

alimentador/LD) 

 
Retirar medidor de posto de medição 
de alimentador ou LD. 

 
1 

 
0,044717 

 
0,044717 

 
0 

 

9.09 

Retirar chave de 
aferição (Medição 

de 
alimentador /LD) 

 
Retirar chave de aferição de posto 
de medição de alimentador ou LD. 

 

1 

 

0,049435 

 

0,049435 

 

0 

 
9.11 

RETIRAR 
REMOTA DE 

COMUNICACAO 

 

RETIRAR REMOTA DE 
COMUNICACAO 

 
1 

 
0,039666 

 
0,039666 

 
2 

9.12 
RETIRAR 
ANTENA / 
SENSOR 

 
RETIRAR ANTENA / SENSOR 

 
1 

 
0,014875 

 
0,014875 

 
1 

 
 
 

9.21 

 
 
Desligado no 
poste com 
bastão de corte 

Desligado no poste com bastão de 
corte - Caracteriza o 

desligamento da unidade 
consumidora utilizando a 

ferramenta "Bastão de Corte" por 
motociclista. 

 
 
 

1 

 

 
0,017703 

571 

 

 
0,017703 

571 

 
 
 

10.511 

 

 
9.82 

 
Situação normal 
- confirmado via 
telefone 

Situação normal - confirmado via 
telefone - Caracteriza a 

constatação da normalidade da 
situação reclamada por contato 

telefônico com o reclamante. 

 

 
1 

 

 
0,0043 

 

 
0,0043 

 

 
7.151 

 

 
9.94 

 
 
Auditoria de 
campo 

Auditoria de campo - Caracteriza a 
execução de auditoria de 

serviços em campo ou a 
indicação de que o serviço é 

passível de auditoria. 

 

 
1 

 

 
Nota 8 

 

 
Nota 8 

 

 
10.312 
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LC02 

Retirada de 1 lig. 
Clandestina 

 
Retirada de 1 lig. Clandestina 

 
1 

 
0,070621 

 
0,070621 

 
0 

 
LC03 

Retirada de 2 a 5 
lig. 
Clandestinas 

 
Retirada de 2 a 5 lig. Clandestinas 

 
1 

 
0,070621 

 
0,070621 

 
0 

 
LC04 

Retirada de 6 ou 
mais lig. 

Clandestinas 

 
Retirada de 6 ou mais lig. 

Clandestinas 

 
1 

 
0,070621 

 
0,070621 

 
0 

 
 

V.39 

VIST. PADRAO 
- MEDIDOR E 
RAMAL A 

INSTALAR 

 
VIST. PADRAO - MEDIDOR E 
RAMAL A INSTALAR 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

52 

 
 
NOTA 01 - Os serviços da tabela acima, quando realizados em área rural, serão remunerados com acréscimo 
de 20% (vinte por cento), exceto para os serviços da tabela acima que possuem (*) na coluna A ou para os 
serviços remunerados em homem-hora. 

NOTA 02 - Quando os serviços da tabela acima forem realizados por apenas 01 (um) motociclista terão seus 
valores multiplicados por 0,70 (zero, vírgula setenta), exceto para os códigos marcados com asterisco (*). 

NOTA 03 - Quando houver a necessidade de apoio de uma equipe motociclista a outra equipe motociclista para 
composição de dupla de motociclistas para realização de serviços, deverá ser criada no sistema uma nota ‘PSAP 
– Pedido de Apoio ao Serviço’ para acionamento à equipe que está realizando o apoio. Essa nota deverá sempre 
ser finalizada com o código de fechamento de serviço 5.64. 

NOTA 04 - Os serviços da tabela acima, quando realizados por uma dupla de motociclistas, a equipe acionada 
para o serviço principal será remunerada pelo valor do fator de US correspondente ao (s) código (s) utilizado 
no fechamento do serviço multiplicado por 0,7 (zero vírgula sete), sendo que a equipe acionada para a 
nota de serviço ‘PSAP – Pedido de Apoio ao Serviço’ será remunerada pelo valor do fator de US correspondente 
ao código (s) utilizado (s) no fechamento do serviço principal multiplicado por 0,3 (zero vírgula três). 

NOTA 05 - A tabela acima poderá sofrer alterações em seu conteúdo, inclusive ser acrescentado novos códigos 
de serviços advindos de atualizações das normas e guias específicos, em função de mudanças tecnológicas, 
melhorias de métodos de trabalhos e/ou por necessidade de atendimento às alterações legais, devendo a 
CONTRATANTE informar à CONTRATADA, tais mudanças, antes da sua efetivação. 

NOTA 06 - Mediante acordo entre as partes, ao longo da execução do contrato, esta tabela poderá sofrer 
alterações em sua estrutura e conteúdo, quanto a forma de remuneração dos serviços, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado do contrato. 

NOTA 07 - Os atendimentos/solicitações de operação/restauração do sistema elétrico serão remunerados 
conforme Tabela de REMUNERAÇÃO DE ATENDIMENTOS DE OPERAÇÃO/RESTAURAÇÃO DO SISTEMA 
ELÉTRICO. 

NOTA 08 - A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, realizar a correta utilização dos códigos dos serviços 
executados, bem como realizar, obrigatoriamente, o preenchimento de informações complementares no 
sistema de fechamento do serviço (Web ou PDA) ou em formulário específico (digital ou físico), por exemplo 
TOI, NS, TOI-M, etc. Deverão ser inseridas, obrigatoriamente, as informações inerentes à execução  do serviço 
referentes à identificação do serviço executado, tais como: imagens; fotografias; croquis; coordenadas do ponto 
de atendimento; dados e números de equipamentos; números de série e nome dos fabricantes dos 
equipamentos instalados / retirados do SEP; características de postes instalados / substituídos / recolhidos / 
escorados; dados de circuitos e transformadores interligados e/ou trocados; tipo e bitola de condutor instalado 
/ substituído / isolado; condições da árvore reclamada; NS emitida; números de série de módulos, modem e 
equipamentos de telemedição instalados / substituídos; material instalado / retirado; bem como quaisquer outras 
informações indispensáveis ao banco de dados da CONTRATANTE,  não se limitando às supracitadas. 

NOTA 09 - Para geração de NS (nota de serviço) é obrigatório o envio de anexo fotográfico que permita a 
avaliação da necessidade da execução do serviço e programação de acordo com a prioridade. 
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TABELA 10 - REMUNERAÇÃO DE ATENDIMENTOS DE OPERAÇÃO/RESTAURAÇÃO DO SISTEMA 
ELÉTRICO 
 
 

 
 

RC 

 
DESCRIÇÃO DO 
ATENDIMENTO 

 
 
O QUE FAZER 

FATOR DE 
US POR 

ATENDIMEN 
TO CSC 

FATOR DE 
US POR 

ATENDIMEN 
TO COD 

 
Quantidade 

Anual 
Estimada 

 
 
 

 
RC01 

 
 
 

ATENDIMENTO A 
ABALROAMENTO DE 

POSTE 

Todas as atividades 
necessárias para a 

eliminação da condição 
de risco / recolhimento 

de materiais / 
normalização do 
fornecimento de 

energia. Exceção para 
as atividades 
programáveis 

 
 
 

 
0,145925 

 
 
 

 
0,17511 

 
 
 

 
179 

 

RC02 

 
ATENDIMENTO A 

SOLICITACAO DE PODA 
DE ARVORE* 

Análise da solicitação 
no local, orientação ao 
reclamante, programar 
a poda se necessário. 

 

0,01522 

 

0,018264 

 

0 

 
 
 
 
RC03 

 
 
 

ELIMINADO RISCO DE 
CHOQUE ELETRICO 

Todas as atividades 
necessárias para 

normalizar o 
fornecimento de 

energia com eliminação 
da condição de risco. 

Exceção para as 
atividades 

programáveis 

 
 
 
 

0,115531 

 
 
 
 

0,138638 

 
 
 
 

2.408 

 
 
 

RC04 

 
 
 
REPARADO CURTO NA 
TUBULACAO 

Todas as atividades 
necessárias para 

normalizar o 
fornecimento de 

energia, eliminar a 
condição de risco ou 

para fazer o corte para 
conserto. Exceção para 
as atividades 
programáveis 

 
 
 

0,093212 

 
 
 

0,111854 

 
 
 

2.070 

 
 
 
 

 
RC05 

 
 
 

REPARADO FAISCAMENTO 
NA REDE, IP E RAMAL 

Todas as atividades 
necessárias para 

normalizar o 
fornecimento de 

energia, eliminar a 
condição de risco ou 
para fazer o corte para 
conserto. Exceção para 

as atividades 
programáveis 

 
 
 

 
0,115531 

 
 
 

 
0,138638 

 
 
 

 
2.015 

 
 
 

RC06 

 
 

NORMALIZADO FALTA DE 
ENERGIA NO 

TRANSFORMADOR 

Todas as atividades 
necessárias para 

normalizar o 
fornecimento de 

energia. Exceção para 
as atividades 
programáveis 

 
 
 

0,155084 

 
 
 

0,1861 

 
 
 

3.110 
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RC30 

 
 

NORMALIZADO FALTA DE 
ENERGIA NO 

TRANSFORMADOR 

Todas as atividades 
necessárias para 

normalizar o 
fornecimento de 

energia. Exceção para 
as atividades 
programáveis 

 
 
 

0,155084 

 
 
 

0,1861 

 
 
 

1.709 

 
 
 

RC41 

 
 

NORMALIZADO FALTA 
ENERGIA 

Todas as atividades 
necessárias para 

normalizar o 
fornecimento de 

energia. Exceção para 
as atividades 
programáveis. 

 
 
 

0,093212 

 
 
 

0,111854 

 
 
 

81 

 
 
 

RC74 

 
 

NORMALIZADO FALTA 
ENERGIA 

Todas as atividades 
necessárias para 

normalizar o 
fornecimento de 

energia. Exceção para 
as atividades 
programáveis 

 
 
 

0,093212 

 
 
 

0,111854 

 
 
 

0 

 
 
 

RC73 

 
 

NORMALIZADO FALTA 
ENERGIA 

Todas as atividades 
necessárias para 

normalizar o 
fornecimento de 

energia. Exceção para 
as atividades 
programáveis 

 
 
 

0,093212 

 
 
 

0,111854 

 
 
 

0 

 
 
 

RC07 

 
 

NORMALIZADO FALTA 
ENERGIA 

Todas as atividades 
necessárias para 

normalizar o 
fornecimento de 

energia. Exceção para 
as atividades 
programáveis. 

 
 
 

0,093212 

 
 
 

0,111854 

 
 
 

6.860 

 
 
 

RC08 

 

 
NORMALIZADO FALTA 
ENERGIA NA REDE DE 

MÉDIA TENSÃO 

Todas as atividades 
necessárias para 

normalizar o 
fornecimento de 

energia. Exceção para 
as atividades 
programáveis 

 
 
 

0,162757 

 
 
 

0,195308 

 
 
 

3.696 

 
 
 
 
 

RC09 

 
 
 
 
REPARADO FIO PARTIDO 

Todas as atividades 
necessárias para 

normalizar o 
fornecimento de 

energia com eliminação 
da condição de risco. 

Exceção para as 
atividades 

programáveis 

 
 
 
 

0,22952 

 
 
 
 

0,275424 

 
 
 
 

1.811 

 
 

RC14 

 
 
RETIRADO OBJETOS 
ESTRANHOS NA REDE 

Todas as atividades 
necessárias para 

eliminar a condição de 
risco. Exceção para as 

atividades 
programáveis 

 
 

0,071293 

 
 

0,085551 

 
 

283 
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RC15 

 
 

VERIFICADO POSTE EM MAU 
ESTADO 

Analisar a condição do 
poste, fazer testes 

necessários, orientar ao 
solicitante e se 

necessário, programar a 
normalização da rede. 

 
 
 

0,104317 

 
 
 

0,125181 

 
 
 

36 

 
 
 

 
RC16 

 
 
 
 
REPARADO RAMAL 
PARTIDO 

Todas as atividades 
necessárias para 

normalizar o 
fornecimento de 

energia, eliminar a 
condição de risco ou 

fazer o corte para 
conserto. Exceção para 
as atividades 
programáveis 

 
 
 

 
0,129646 

 
 
 

 
0,155576 

 
 
 

 
1.941 

 
 
 

RC17 

 
 

ATENDIMENTO A TENSAO 
ELEVADA 

Todas as atividades 
necessárias para 

normalizar o 
fornecimento de 

energia. Exceção para 
as atividades 
programáveis 

 
 
 

0,132865 

 
 
 

0,159438 

 
 
 

181 

 
 
 

RC18 

 
 

ATENDIMENTO A TENSAO 
BAIXA 

Todas as atividades 
necessárias para 

normalizar o 
fornecimento de 

energia. Exceção para 
as atividades 
programáveis 

 
 
 

0,132865 

 
 
 

0,159438 

 
 
 

401 

 
 
 

RC19 

 
 

ATENDIMENTO A TENSAO 
OSCILANTE 

Todas as atividades 
necessárias para 

normalizar 
fornecimento de 

energia. Exceção para 
as atividades 
programáveis 

 
 
 

0,132865 

 
 
 

0,159438 

 
 
 

863 

 
 

RC20 

 
TROCADO DISJUNTOR NO 
PADRÃO DA UC S/ FALTA 

ENERGIA 

Todas as atividades 
necessárias para a 

substituição do 
disjuntor. 

 
 

0,089248 

 
 

0,107098 

 
 

297 

 
 

RC21 

 
ATENDIMENTO A 

TRANSFORMADOR EM 
CHAMAS/CRUZETA 

QUEBRADA 

Todas as atividades 
necessárias para a 

eliminação da condição 
de risco, recolhimento 

de materiais, 
normalização do 
fornecimento de 

energia. Exceção para 
as atividades 
programáveis 

 
 

0,120128 

 
 

0,144153 

 
 

398 

 
 

RC31 

 
 
ELIMINADO VESPEIRO NO 
POSTE 

Todas as atividades 
necessárias para 
eliminar vespeiro. 
Exceção para as 

atividades 
programáveis 

 
 

0,105932 

 
 

0,127118 

 
 

105 

 

 
RC32 

 
 
TROCADO DISJUNTOR 
C/FALTA ENERGIA 

Todas as atividades 
necessárias para 

normalizar o 
fornecimento de 

energia. 

 

 
0,093212 

 

 
0,111854 

 

 
3.022 
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RC39 

 
REALIZADO LEITURA DE 
EQUIPAMENTOS DE MT 

Leitura dos dados dos 
equipamentos 

solicitados. 

 
0,088277 

 
0,105932 

 
0 

 
 

RC40 

 
VERIFICADO 

TRANSFORMADOR REDE 
OU EQUIPAMENTO 

FURTADO/DANIFICADO* 

Análise da solicitação no 
local, orientação ao 

solicitante, programar, 
se necessário, a 

normalização da rede. 

 
 

0,084745 

 
 

0,0939301 

 
 

40 

 
 
 

RC42 

 

NORMALIZADO FALTA 
ENERGIA NO CONSUMIDOR 

FOTOVOLTAICO 

Todas as atividades 
necessárias para 

normalizar o 
fornecimento de 

energia. Exceção para 
as atividades 
programáveis 

 
 
 

0,108794 

 
 
 

0,130553 

 
 
 

5 

 
 

RC43 

 
VERIFICADO 

TRANSFORMADOR REDE 
OU EQUIPAMENTO 

FURTADO/DANIFICADO* 

Análise da solicitação no 
local, orientação ao 

solicitante, programar, 
se necessário, a 

normalização da rede. 

 
 

0,084745 

 
 

0,0939301 

 
 

134 

 
 

RC45 

 
VERIFICADO 

VAZAMENTO/CONTAMIN A 
CÃO COM OLEO ISOLANTE* 

Análise da solicitação no 
local, orientação ao 

solicitante, programar, 
se necessário, a 

normalização da rede. 

 
 

0,084745 

 
 

0,0939301 

 
 

39 

 

 
RC46 

 
VERIFICADO RUIDO 
PROVOCADO POR 

EQUIPAMENTO NA REDE* 

Análise da solicitação no 
local, orientação ao 

solicitante, programar, 
se necessário, a 

normalização da rede. 

 

 
0,084745 

 

 
0,0939301 

 

 
53 

 
 

RC47 

 

VERICADO QUEIMADA SOB A 
REDE* 

Análise da solicitação no 
local, orientação ao 

solicitante, programar, 
se necessário, a 

normalização da rede. 

 
 

0,084745 

 
 

0,0939301 

 
 

3 

 
 

RC48 

 
ATENDIMENTO OUTRAS 

RECLAMACAO MEIO 
AMBIENTE * 

Análise da solicitação no 
local, orientação ao 

solicitante, programar, 
se necessário, a 

normalização da rede. 

 
 

0,084745 

 
 

0,0939301 

 
 

0 

 
 

RC90 

 
VARIAÇÃO DE TENSÃO 
PERMANENTE 

Todas as atividades 
necessárias para 
normalizar 
fornecimento de energia. 
Exceção para 
as atividades 
programáveis 

 
 

0,132865 

 
 

0,159438 

 
 

190 

 
 
 

 
RC99 

 
 
 

ATENDIMENTO A OUTROS 
SERVIÇOS  EMERGENCIAIS 

Todas as atividades 
necessárias para a 
eliminação da condição 
de risco, recolhimento 
de materiais, 

normalização do 
fornecimento de 

energia. Exceção para 
as atividades 
programáveis 

 
 
 

 
0,108281 

 
 
 

 
0,129938 

 
 
 

 
9 
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NOTA 01 - Os atendimentos da tabela acima deverão ser finalizados, obrigatoriamente, com os códigos de 
serviços da TABELA DE CÓDIGOS DE SERVIÇOS PARA FECHAMENTO DE ATENDIMENTOS, que 
indicam os serviços executados no atendimento. 

NOTA 02 - Os atendimentos da tabela acima serão remunerados pelo Fator de US correspondente, colunas 
“C” ou “D”, de acordo com Centro de Serviços que acionou a equipe para o atendimento (CSC ou COD). Exceção 
para os atendimentos finalizados com os códigos 2.01, 2.05, 2.06, 3.01, 3.05, 3.06, 4.01, 4.05, 4.06, 
5.01, 5.31, 5.62, 5.63, 5.64, 7.70, 8.74, 8.75, 8.81, 8.82, 8.83, 8.84, 8.85, 8.88, 9.82. 
 
NOTA 03 - Os atendimentos  finalizados  com os códigos 2.01, 2.05, 2.06, 3.01, 3.05, 3.06, 4.01, 4.05, 4.06, 
5.01, 5.31, 5.62, 5.63, 5.64, 7.70, 8.74, 8.75, 8.81, 8.82, 8.83, 8.84, 8.85, 8.88, 9.82 serão remunerados pelo 
fator de US correspondente ao código. 

NOTA 04 - Os atendimentos realizados em área rural, serão remunerados com acréscimo de 20% (vinte por 
cento), exceto para os serviços remunerados em homem-hora. 

NOTA 05 - Quando os atendimentos da tabela acima forem realizados por apenas 01 (um) motociclista terão 
seus valores multiplicados por 0,7 (zero, vírgula sete). 

NOTA 06 - Quando houver a necessidade de apoio de uma equipe motociclista a outra equipe motociclista para 
composição de dupla de motociclistas para realização de atendimentos, deverá ser criada no sistema uma nota 
‘PSAP – Pedido de Apoio ao Serviço’ para acionamento à equipe que está realizando o apoio. 

NOTA 07 - Quando os atendimentos da tabela acima forem realizados por uma dupla de motociclistas, a equipe 
acionada para o serviço principal será remunerada pelo valor do atendimento multiplicada por 0,7 (zero, vírgula 
sete), sendo que a equipe acionada para a nota de serviço ‘PSAP – Pedido de Apoio ao Serviç o’ será remunerada 
pelo valor do atendimento multiplicada por 0,3 (zero, vírgula três). 

Nota 08 - As programações de serviços citadas na tabela acima devem ser feitas com a utilização de documentos 
específicos ou com a utilização de códigos de fechamentos de serviços da Tabela de CÓDIGOS DE SERVIÇOS 
PARA FECHAMENTO DE ATENDIMENTOS que tenham essa função automatizada. 

Nota 09 – Os serviços programáveis da tabela acima serão remunerados conforme Tabelas  de Manutenção. É 
necessária a comprovação da necessidade de programação do serviço através de registro fotográfico, conforme 
instrução específica. 

NOTA 10 - A tabela acima poderá sofrer alterações em seu conteúdo, inclusive ser acrescentado novos 
atendimentos advindos de atualizações das normas e guias específicos, em função de mudanças tecnológicas, 
melhorias de métodos de trabalhos e/ou por necessidade de atendimento às alterações legais, devendo a 
CONTRATANTE informar à CONTRATADA, tais mudanças, antes da sua efetivação. 

NOTA 11 - Mediante acordo entre as partes, ao longo da execução do contrato, esta tabela poderá sofrer 
alterações em sua estrutura e conteúdo, quanto a forma de remuneração dos atendimentos, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado do contrato. 

NOTA 12 - Para geração de NS (nota de serviço) é obrigatório o envio de anexo fotográfico que permita a 
avaliação da necessidade da execução do serviço e programação de acordo com a prioridade. 

NOTA 13 – Condição para programação: atendimentos que não tiveram atividades realizadas para conclusão e 
normalização do defeito reclamado ou condição de risco, com necessidade de programação e seguindo 
procedimento para cadastramento de NS, deverão ser finalizados com o código 5.62 apenas, e a respectiva
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NS deverá ser inserida no sistema. A geração de NS devido a um atendimento não concluído por falta de 
material/equipamento/mão de obra no veículo será avaliado como serviço reincidente. 

TABELA   11   -  PRAZOS   PARA  ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS COMERCIAIS, RESTAURAÇÃO, 
OPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 
 

 
Tipo de 
Serviço 

 
Descrição 

 
BT 

Rural 

 
MT 
Rural 

 
BT 

Urbano 

 
MT 

Urbano 

HC - Hora 
Corrida 

HU - Hora Útil 

AP01 NOVA LIGACAO - MT 168:00 168:00 168:00 168:00 HU 

AP02 RECUPERAR MEMORIA MASSA / LEITURA - MT 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

AP03 VERIFICAR COMUNICACAO SERIAL OU TCP/IP 48:00 48:00 48:00 48:00 HU 

AP04 CORTE POR INAD. CLIENTE MT/AT 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

AP05 DESLIGAR TECNICAMENTE C/ LEITURA - MT 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

AP06 TROCAR MEDICAO - MT 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

AP07 ACOMP AJUSTE /SELAGEM RELE PROT SEC - MT 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

AP08 REPROGR/ ALT/ VERIF HORA PONTA/VERAO-MT 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

AP09 SUBSTITUIR OUTROS EQUIPO MEDICAO - MT 480:00 480:00 480:00 480:00 HC 

AP10 RELIGAR DE URGENCIA - MT 4:00 4:00 4:00 4:00 HC 

AP11 RELIGAR NORMAL - MT 24:00 24:00 24:00 24:00 HU 

AP12 LIGAR PROVISORIA - MT 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 HC 

AP13 DESLIGAR PROVISORIA - MT 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 HC 

AP14 ALTERAR DEMANDA - MT 120:00 168:00 48:00 168:00 HU 

AP15 CORTAR PARA CONSERTO - MT 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 HC 

AP16 INSTALAR MEDICAO - MT 120:00 120:00 120:00 120:00 HC 

AP17 RETIRAR MEDICAO - MT 120:00 120:00 120:00 120:00 HC 

AP18 REGULARIZAR APOS CC COM COB TAXA - MT 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
HC 

AP19 RETIRAR RAMAL - MT 120:00 120:00 120:00 120:00 HC 

AP20 DESLIGAR NO POSTE - ARTIGO 171 - MT 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

AP21 VISTORIAR CABINE / SE - MT 120:00 120:00 72:00 72:00 HU 

AP22 LIGAR NOVO CONSUMIDOR - MT FATURADO BT 168:00 168:00 168:00 168:00 HU 

AP23 ALTERACAO DE CARGA - MT 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

AP24 AFERICAO DE MEDIDOR - MT 120:00 120:00 120:00 120:00 HC 

AP25 RELIGAR POR ORDEM JUDICIAL - MT 4:00 4:00 4:00 4:00 HC 

AP26 INSTALAR TELEMEDICAO MT 120:00 120:00 120:00 120:00 HC 

AP27 MANUTENCAO EM TELEMEDICAO 360:00 360:00 360:00 360:00 HC 

AP33 Verificar Fornecimento/ Saída Serial sem 48:00 48:00 48:00 48:00 HC 

AP34 VISITA TECNICA SEM COBRANCA 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 HC 

AP38 REGULARIZAR APOS CC SEM COB TAXA - MT NOTA 
03 

NOTA 
03 

NOTA 
03 

NOTA 
03 

HC 

AP40 VISTORIA P/ MIGRACAO CLIENTE LIVRE 264:00 264:00 264:00 264:00 HC 

AP41 2A VISTORIA P/ MIGRACAO CLIENTE LIVRE 264:00 264:00 264:00 264:00 HC 

AP42 TESTE DE COMUNICACAO CLIENTE LIVRE 264:00 264:00 264:00 264:00 HC 
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AP44 VISITA TECNICA COM COBRANCA 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 HC 

AP50 INSPECAO MT 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

AP51 INSPECAO MT GERADA PELA EQUIPE DE CAMPO 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

AP79 RESTABELECIMENTO MT NOVO CLIENTE 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

AP90 ALT CARG RETORN MICROMINI GER P/CONV MT 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

AP93 LIGAR NOVO CONSUMIDOR AS BT FATURADO MT 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

AP99 RECORTE POR INAD. CLIENTE MT/AT 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

APAA ALT CARG ACESSANTE MICRO/MINI GERAÇÃO MT 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

APCI RELIGAR POR CORTE INDEVIDO CLIEN MT/AT 4:00 4:00 4:00 4:00 HC 

APCT CORTE POR NOTIFICAÇÃO TÉCNICA MT/AT 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

APLC LEITURA DO CONJUNTO DE MEDICAO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

APMG LIG.NOVA P/ACESSANTES MICRO/MINI GERAÇÃO 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

APRA REGULARIZAR AUTO RELIGADO - CLIENTE MT/A 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

APRT REGULARIZAR UC CORTADA NOTIF. TÉC. MT/AT 72:00 72:00 48:00 48:00 HC 

APSB LIGAÇÃO NOVA - SUBTERRÂNEA MT 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

APTC RELIGAÇÃO TÁCITA - CLIENTE MT/AT 48:00 48:00 24:00 24:00 HC 

IN01 INSPECAO BT GERADA PELA EQUIPE DE CAMPO 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

IN02 INSPECAO MT GERADA PELA EQUIPE DE CAMPO 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

INAA INSPEÇÃO EM UC ACESSANTE 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

INAC INSPECAO EM BT - ALTA COMPLEXIDADE 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

INBC INSPECAO EM BT - BAIXA COMPLEXIDADE 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

INMA INSPECAO MT 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

INMC INSPECAO EM BT - MEDIA COMPLEXIDADE 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

INMI INSPEÇÃO EM MEDIÇÃO INDIRETA 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

LMT1 LEITURA - MT 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 HC 

NL06 ENTRADA MAU ESTADO/CAIXA MEDIDOR S/TAMPA 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL11 MATERIAL / VEGETACAO IMPEDIU LEITURA 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL12 MATERIAL / VEGETACAO DIFICULTOU LEITURA 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL14 SUSPEITA DE CONSTANTE INCORRETA 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL16 MEDIDOR COM ALTURA ANORMAL 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL17 MEDIDOR EM LOCAL IMPROPRIO / PERIGOSO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL18 LEITURA IMPEDIDA COND INSEGURA/AREA RISC 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL20 LEITURA IMPEDIDA POR CLIENTE 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL21 CAIXA DE MEDIDOR / VISOR TRANCADA 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL23 FALTA ILUMINACAO / LIMPEZA PARA LEITURA 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL26 VESPEIRO NA MEDICAO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL27 VIDRO VISOR QUEBRADO/EMBACADO-DIVERGENCI 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL29 MEDIDOR EMBACADO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL33 INSTALACAO INCENDIADA / DEMOLIDA 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL35 PONTALETE UTILIZADO PARA OUTROS FINS 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL36 FALTA ATERRAMENTO NA MEDICAO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL38 ETIQUETA DESCOLANDO / SEM ETIQUETA 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 
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NL42 SUSPEITA DE INTERLIGACAO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL51 SUSPEITA MEDIDOR PONTEIRO DESREGULADO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL56 CAIXA MEDICAO ALTURA ANORMAL SEM LEITURA 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL57 MEDIDOR LOCAL IMPR / PERIGOSO C. LEITURA 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL63 FALTA ILUMINACAO / LIMPEZA SEM ACESSO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL66 VESPEIRO NA MEDICAO - SEM ACESSO A LEITU 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL69 MEDIDOR/VISOR EMBACADO SEM ACESSO LEITUR 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL76 MEDIDOR ELETRONICO DESPROGRAMADO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NLC1 RETIRAR LIG. CLANDEST C/ INSTAL DE REF 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NLC2 RETIRAR LIGACAO CLANDESTINA 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NSAC NS AUDITORIA CORTE/LIG 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

NSAE NS AUDITORIA EXPANSAO 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

NSAL NS AUDITORIA ILUMINACAO 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

NSAO NS AUDITORIA OPERACAO 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

NSAP NS AUDITORIA PERDAS/INSP 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

NSCJ NS MANUTENCAO TELEMED CONJUNTO MEDICAO 600:00 600:00 600:00 600:00 HC 

NSCP NS COORDENACAO DE PROTECAO 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

NSDM NS COLETAR DADOS DE MEDICAO 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

NSGM TROCA EQPTO COM GARANTIA P/ FORNECEDOR 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NSIN NS INSPECAO EQTO/TRAFO 240:00 240:00 240:00 240:00 HC 

NSIS NS INTERVENCAO NO SISTEMA 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NSLC NS LEITURA DO CONJUNTO DE MEDICAO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NSLP NS LEITURA DO PORTICO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NSLV NS LINHA VIVA 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NSMC NS MANUTENCAO CORRETIVA 48:00 48:00 48:00 48:00 HC 

NSME NS VERIFICACAO DE TENSAO 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

NSMG NS INSTALAR MEDICAO 168 HORAS 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

NSMT NS MANUTENCAO TELECONTROLE 600:00 600:00 600:00 600:00 HC 

NSPC NS PREPOSTO DE CORTE E RELIGACAO 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 HC 

NSPI NS PREPOSTO INSPECAO UNIDADES CONSUMIDOR 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 HC 

NSPO NS MANUTENCAO TELEMEDICAO PORTICO 600:00 600:00 600:00 600:00 HC 

NSRI NS RISCO COM TERCEIROS 48:00 48:00 48:00 48:00 HC 

NSRM NS RETIRAR MEDICAO 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

NSSB NS SERVICO SUBTERRANEO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NSSM NS SUBSTITUICAO DE MEDIDOR - PAV 20 ANOS 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NSTM NS TRIAGEM DE MEDIDOR 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

NSUR NS DE URGENCIA EM TRAFO 48:00 48:00 48:00 48:00 HC 

NSVE NS DE VERIFICACAO EM EQPTO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NSVI NOTA DE SERVIÇO VERIFICAR MEDIDORES INVE 360:00 360:00 360:00 360:00 HC 

NSVM NS VERIFICACAO MEDICAO 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

NSVR NS DE VERIFICACAO EM TRAFO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NSVT NS DE VARIACAO DE TENSAO 72:00 48:00 120:00 48:00 HC 
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ODES CORTE POR INAD. CLIENTE ESPECIAL 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

ODNE CORTE INAD. CLIENTE ESPECIAL REINCIDENT E 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

ODNS CORTE INAD. CLI SUPER-ESP REINCIDENTE 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

ODRA RECORTE POR INAD. MEDIÇÃO AGRUPADA 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

ODRE RECORTE POR INAD. CLIENTE ESPECIAL 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

ODRM RECORTE INAD. CLIENTE BT (AUTO-RELIG) 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

ODRS RECORTE POR INAD. CLIENTE SUPER-ESPECIAL 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

ODSA CORTE POR INAD. CAIXA DE MEDIÇÃO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

ODSB CORTE POR INAD. MEDIÇÃO INDIRETA 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

ODSD CORTE POR INAD. POSTE/RAMAL 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

ODSE CORTE POR INAD. CAIXA MED OU POSTE/RAMAL 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

ODSS CORTE POR INAD. CLI SUPER-ESPECIAL 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

ODST CORTE POR INAD. SUBTERRÂNEO 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

ORII CONTING. RELIGAR POR CORTE INDEV TELEMED 4:00 4:00 4:00 4:00 HC 

ORJI CONTING. RELIG.ORDEM JUDICIAL TELEMED 4:00 4:00 4:00 4:00 HC 

ORMI RELIGAÇÃO TÁCITA MED INDIRETA 48:00 48:00 24:00 24:00 HC 

ORNI CONTING. RELIGAR NORMAL TELEMEDIÇÃO 48:00 48:00 24:00 24:00 HC 

ORRA REGULARIZAR AUTO RELIGADO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

ORSD RELIGAR NORMAL 48:00 48:00 24:00 24:00 HC 

ORSF RETORNO DE RELIGACAO (4 HORAS) 4:00 4:00 4:00 4:00 HC 

ORSG RELIGACAO NO POSTE/REDE 48:00 48:00 24:00 24:00 HC 

ORSI RELIGACAO CONSUMIDOR MEDICAO INDIRETA 48:00 48:00 24:00 24:00 HC 

ORSJ RELIGACAO POR ORDEM JUDICIAL POSTE/REDE 4:00 4:00 4:00 4:00 HC 

ORST RELIGAÇÃO NO RAMAL SUBTERRÂNEO 48:00 48:00 24:00 24:00 HC 

ORSU RELIGAÇÃO URGÊNCIA - MEDIÇÃO INDIRETA 4:00 4:00 4:00 4:00 HC 

ORTA CONTING. RELIGAÇÃO TÁCITA TELEMEDIÇÃO 48:00 48:00 24:00 24:00 HC 

ORTB RELIGAÇÃO TÁCITA SUBTERRÂNEA 48:00 48:00 24:00 24:00 HC 

ORTC RELIGAÇÃO TÁCITA 48:00 48:00 24:00 24:00 HC 

ORTP RELIGACAO TÁCITA NO POSTE/REDE 48:00 48:00 24:00 24:00 HC 

ORUI CONTING. RELIG. DE URGENCIA TELEMEDIÇÃO 4:00 4:00 4:00 4:00 HC 

OS14 ALT CARG RETORN MICROMINI GER P/CONV BT 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OS16 CORTE P/ CONSERTO TELEMEDIÇÃO NOTA 
03 

NOTA 
03 

NOTA 
03 

NOTA 
03 

HC 

OS36 REGULARIZAR PÓS C. CONSERTO TELEMEDIÇÃO 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 HC 

OSA1 ALTERACAO DE CARGA EM INSTALAÇÃO CORTADA 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSA2 ALT CARG ACESS/MICRO/MINI GER IN CORTADA 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

OSAA ALT CARG ACESSANTE MICRO/MINI GERAÇÃO BT 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

OSAC ALTERACAO DE CARGA 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSAF ORDEM DE SERVIÇO DE AFASTAMENTO DE REDE 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

OSAH ALTERAR HORARIO DE EQUIPAMENTO GLD 360:00 360:00 360:00 360:00 HC 

OSAQ ALTERAR CARGA DE UC EM QM VISTORIADO 120:00 120:00 48:00 48:00 HC 

OSCC CORTE PARA CONSERTO 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
HC 

OSCI OS DE CORTE PARA CONSERTO ISENTO DE TAXA 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 HC 
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OSCM CONTING RESTABELECIMENTO TELEMEDIÇÃO 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSCR INSTALAR MODULO DE CORTE/RELIGA 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

OSDC DESLIGAR CONSUMIDOR 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

OSDD DESLIGAR PROVISORIA DEFINITIVAMENTE 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 HC 

OSDI ALTERACAO DE CARGA MEDIÇÃO INDIRETA 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSDP DESLIGAR NO POSTE 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

OSIM INSTALAR MEDIDOR 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

OSIN RESTABELECER MED. IND 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSIR RESTABELECER COM INSTALAÇÃO RAMAL 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSIT INSTALAR TELEMEDICAO BT 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

OSLA LIG. NOVA P/ACESSANTE MICRO/MINI GERAÇÃO 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

OSLI LIGAR NOVO CONSUMIDOR - MEDICAO INDIRETA 120:00 72:00 72:00 72:00 HC 

OSLN LIGAR NOVO CONSUMIDOR 120:00 72:00 72:00 72:00 HC 

OSLQ LIGAÇÃO NOVA DE UC EM QM VISTORIADO 120:00 120:00 48:00 48:00 HC 

OSLR LIGAR NOVA UC EM QM COM INSTALAÇÃO RAMAL 120:00 120:00 48:00 48:00 HC 

OSLS LIGAÇÃO NOVA - SUBTERRÂNEA BT 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSM1 MUDAR LOCAL DE MED EM INSTALAÇÃO CORTADA 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSMB LIGAR NOVO CONSUMIDOR - MT FATURADO BT 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

OSMD MUDAR LOCAL DE MEDICAO INDIRETA 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSMI RESTABELER COM INSTAL. DE MED TELEMEDIDO 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSML MUDAR LOCAL MEDICAO 120:00 120:00 72:00 120:00 HC 

OSMR RESTABELECER COM INSTALAÇÃO MEDIDOR 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSPP DESLIGAR CLIENTE PODER PUBLICO 48:00 48:00 48:00 48:00 HC 

OSRA RESTABELECER COM ALT. CARGA 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSRE RETIRAR EQUIPAMENTO GLD 360:00 360:00 360:00 360:00 HC 

OSRG RESTAB COM ALT CARGA P/ACESS MICRO/MINI 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

OSRI RETIRAR RAMAL DE INSTALACAO DESLIGADA 360:00 360:00 360:00 360:00 HC 

OSRL RESTABELECER NA CAIXA 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSRM RETIRAR MEDIDOR 240:00 240:00 240:00 240:00 HC 

OSRO RESTABELECER COM MUDANÇA DE LOCAL 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSRP REPROGRAMAR MEDIDOR ELETRONICO 360:00 360:00 360:00 360:00 HC 

OSRR RETIRAR RAMAL 240:01 240:01 240:01 240:01 HC 

OSRS RESTABELECER COM SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSRT RESTABELECER NO POSTE 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSSM LIGAR NOVO CONSUMIDOR SEM MEDICAO (USM) 120:00 72:00 72:00 72:00 HC 

OSTA TROCAR MEDICAO PARA AFERICAO 120:00 120:00 120:00 120:00 HC 

OSTC RETIRAR/SUBS OUTROS EQ TC/TP/CH Aferição 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

OSTD TROCA DISJUNTOR A PEDIDO DO CLIENTE 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSTM TROCAR MEDICAO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

OSTN TROCA MEDIÇÃO IN TARIFA NOTURNA 360:00 360:00 360:00 360:00 HC 

OSVQ VISTORIA DE QM PARA ADEQUAÇÃO DA LIGAÇÃO 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSVT VISITA TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO DE QM 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 
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RC01 ABALROAMENTO DE POSTE 2:00 2:00 2:00 2:00 HC 

RC02 SOLICITACAO DE PODA DE ARVORE 360:00 360:00 360:00 360:00 HC 

RC03 RISCO DE CHOQUE ELETRICO 4:00 4:00 4:00 4:00 HC 

RC04 CURTO NA TUBULACAO 12:00 12:00 12:00 12:00 HC 

RC05 FAISCAMENTO 12:00 12:00 12:00 12:00 HC 

RC06 FALTA DE ENERGIA NO TRAFO 
Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC HC 

RC07 FALTA ENERGIA NO CONSUMIDOR 
Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC HC 

RC08 FALTA ENERGIA NA REDE 
Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC HC 

RC09 FIO PARTIDO 
Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC HC 

RC12 LAMPADA APAGADA 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

RC13 LAMPADA ACESA 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

RC14 OBJETOS ESTRANHOS NA REDE 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

RC15 POSTE EM MAU ESTADO 16:00 16:00 16:00 16:00 HC 

RC16 RAMAL PARTIDO 
Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC HC 

RC17 TENSAO ELEVADA 12:00 12:00 8:00 8:00 HC 

RC18 TENSAO BAIXA 120:00 48:00 72:00 48:00 HC 

RC19 TENSAO OSCILANTE 120:00 48:00 72:00 48:00 HC 

RC20 TROCA DISJUNTOR S/ FALTA ENERGIA 120:00 - 72:00 - HC 

RC21 TRANSFORMADOR EM CHAMAS/CRUZETA 
QUEBRADA 

8:00 4:00 4:00 4:00 HC 

RC22 RELIGAR POR CORTE INDEVIDO 4:00 4:00 4:00 4:00 HC 

RC23 REGULARIZAR APOS CC COM COB TAXA 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 HC 

RC24 RONDA DE IP 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

RC27 ATENDIMENTO LAMPADA APAGADA 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

RC28 ATENDIMENTO LAMPADA ACESA 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

RC29 ELIMINAR VESPEIRO NA CX/MED/PADRAO 480:00 480:00 480:00 480:00 HC 

RC30 FALTA DE ENERGIA NO TRAFO 
Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC HC 

RC31 ELIMINAR VESPEIRO NO POSTE 480:00 480:00 480:00 480:00 HC 

RC32 TROCA DISJUNTOR C/FALTA ENERGIA Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

HC 

RC34 DESLIGAR PONTO DE IP 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

RC35 RELIGAR PONTO DE IP 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

RC36 REGULARIZAR APÓS CC SEM COB TAXA 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 HC 

RC39 LEITURA DE RELIGADOR 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

RC40 Verificação de Transformador 11:00 11:00 11:00 11:00 HC 

RC41 FALTA ENERGIA - SEM PONTO DE INSTALAÇÃO 
Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC HC 

RC42 FALTA ENERGIA NO CONSUMIDOR FOTOVOLTAICO 192:00 192:00 192:00 192:00 HC 

RC43 Verificação de RD/Equipam ento furtado ou 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

RC45 VAZAMENTO-CONTAMINACAO OLEO ISOLANTE 4:00 4:00 4:00 4:00 HC 

RC46 RUIDO PROVOCADO EQUIPAMENTO NA REDE 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 
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RC47 QUEIMADA SOB A REDE 4:00 4:00 4:00 4:00 HC 

RC48 MEIO AMBIENTE OUTRAS RECLAMACAO 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

RC53 RELIGACAO POR ORDEM JUDICIAL 4:00 4:00 4:00 4:00 HC 

RC54 VERIFICAÇÃO DE MEDIDOR - ORDEM JUDICIAL 168:00 168:00 168:00 168:00 HU 

RC68 LIGAR PROVISORIA SEM MEDICAO 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 HC 

RC69 LIGAR PROVISORIA COM MEDICAO 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 HC 

RC70 DESLIGAR PROVISORIA COM MEDICAO 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 HC 

RC71 FALTA DE ENERGIA - EVENTOS ESPECIAIS 
Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC HU 

RC72 DESLIGAR PROVISÓRIA SEM MEDICAO 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 HC 

RC73 LIGAR PROVISORIA ELEICOES 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 HC 

RC74 FALTA DE ENERGIA - ELEICOES 
Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC HU 

RC79 VISTORIA EM QUADRO DE MEDICAO COLETIVO 72:00 72:00 72:00 72:00 HU 

RC81 INSTALAR RAMAL 120:00 48:00 48:00 48:00 HU 

RC82 CONECTAR RAMAL NA REDE 120:00 48:00 48:00 48:00 HC 

RC83 VERIFICAÇÃO DE MEDIDOR 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

RC85 VERIFICAR CARGA IRRIGANTE NOTURNO 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

RC86 ABRIR E SELAR BORNE/CAIXA DE MEDICAO 360:00 360:00 360:00 360:00 HC 

RC87 MARCAR LOCAL DE ENTRADA 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

RC89 RAMAL CORTANDO TERRENO TERC/SUBST RAMAL 120:00 120:00 120:00 120:00 HC 

RC90 VARIACAO TENSAO PERMANENTE 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

RC94 DESLIGAR POSTE - ARTIGO 171 48:00 48:00 48:00 48:00 HU 

RC95 VERIFICAÇÃO DE MEDIDOR DO FATURAMENTO 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

RC96 RECEBIMENTO DE OBRAS 240:00 240:00 240:00 240:00 HC 

RC97 DENUNCIAS DE FRAUDES 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

RC98 OUTROS SERVICOS 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

RC99 OUTROS EMERGENCIAIS 480:00 480:00 480:00 480:00 HU 

RCCT CORTE POR NOTIFICAÇÃO TÉCNICA 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

RCEX VISITA TÉCNICA - EXPANSÃO 120:00 120:00 120:00 120:00 HC 

RCLD VISITA TÉCNICA LIG. E OUTROS COMERCIAIS 120:00 120:00 120:00 120:00 HC 

RCNT REGULARIZAR UC CORTADA NOTIF. TEC. BT 72:00 72:00 48:00 48:00 HC 

RCOP VISITA TÉCNICA - OPERAÇÃO 120:00 120:00 120:00 120:00 HC 

RCOR VISITA TÉCNICA - CORTE/RELIGA 120:00 120:00 120:00 120:00 HC 

RCRN VISITA TÉCNICA - INSPEÇÃO UC 120:00 120:00 120:00 120:00 HU 

SCPC DESLIG. NA CAIXA - CONSUMO SEM CONTRATO 240:00 240:00 240:00 240:00 HU 

SCPP DESLIG. NO POSTE - CONSUMO SEM CONTRATO 240:00 240:00 240:00 240:00 HC 

 
 

Abreviaturas: “HC”- Hora corrida - “HU”- Hora útil 

NOTA 01: Para os serviços com prazos regulados pela ANEEL, a tabela acima é apenas orientativa, devendo a 
CONTRATADA seguir os prazos estabelecidos pelas portarias e resoluções competentes. 

NOTA 02: Os serviços executados fora dos prazos de atendimento estabelecidos integrarão o cálculo do 
indicador relativo ao tipo de serviço, de acordo com o previsto na Instrução de Avaliação, Fiscalização e 
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Recebimento de Serviços de Distribuição Contratados. 

NOTA 03: Serviços sinalizados com a NOTA 03 deverão ser atendidos conforme data e hora agendadas pelo 
cliente no ato da solicitação, via canais de atendimento Cemig. Caso não haja agendamento, terão prazo de 
execução de 72h úteis. 

NOTA 04: O tempo de atendimento do serviço considera a hora da solicitação do cliente nos canais de 
atendimento da Cemig até o término do serviço. 

TABELAS 12, 13 E 14 - PRECIFICAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS QUE NECESSITEM SER EXECUTADOS E 
QUE NÃO ESTEJAM PREVITOS NAS TABELAS DE REMUNERAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
TABELA 12 - EQUIPE COM CAMINHÃO E FERRAMENTAS DE TRABALHO 
 
 

 

Número de 
Elementos 

 
Turma com Veículo, 
Ferramentas e Equipamentos 
de Trabalho (US/h) 

9 0,2841 
8 0,2709 
7 0,2575 
6 0,2443 
5 0,2311 
4 0,2178 
3 0,2045 
2 0,1913 
1 0,178 

 
 
TABELA 13 - EQUIPE COM CAMINHONETE E FERRAMENTAS DE TRABALHO 
 
 

 

Número de 
Elementos 

 
Turma com Veículo, 
Ferramentas e Equipamentos 
de Trabalho (US/h) 

3 0,1250 
2 0,1033 
1 0,0816 

1 (Motociclista) 0,0243 
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TABELA 14 - EQUIPE SOMENTE COM FERRAMENTAS DE TRABALHO E SEM VEÍCULOS 
 
 

 
 
 

NÚMERO DE ELEMENTOS 

 

INSTALADOR SEM VEÍCULO E COM 
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE 

TRABALHO (US/h) 

9 0,1191 

8 0,1058 

7 0,0926 

6 0,0794 

5 0,0663 

4 0,053 

3 0,0398 

2 0,0265 

1 0,0132 
 
 
TABELA 15 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR DA 
US 

1 Alçar / rebaixar poste 1,50 

 

2 
Alçar mufla com mudança de estrutura (Inclui a instalação ou substituição de 
cruzetas, chaves, pára-raios, jumpers, alças estribos, conexões, ferragens, 
barramento de aterramento e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 

1,50 

 

3 
Alçar / descer ou desconectar mufla sem mudança de estrutura (Inclui a 
substituição de jumpers, alças estribos, conexões, ferragens, barramento de 
aterramento e demais componentes necessários para deixar a estrutura 
padronizada e em operação) 

 

0,50 

4 Aprumar poste (inclui a liberação de cabos de MT e BT, recomposição de 
passeio) 

1,00 

5 Eliminar vespeiro 0,35 

6 Emendar cabo ou retirar emenda pré-formada. Cabo acima de 1/0 - 01 fase 
por vão 

0,45 

7 Emendar cabo ou retirar emenda pré-formada.. Cabo acima de 1/0 - 02 fases 
por vão 

0,55 

8 Emendar cabo ou retirar emenda pré-formada. Cabo acima de 1/0 - 03 fases 
por vão 

0,65 

9  
Emendar cabo ou retirar emenda pré-formada. Cabo até 1/0 - 01 fase por vão 

0,35 

10 Emendar cabo ou retirar emenda pré-formada. Cabo até 1/0 - 02 fases por 
vão 

0,45 
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11 Emendar cabo ou retirar emenda pré-formada. Cabo até 1/0 - 03 fases por 
vão 

0,55 

12 Encabeçar e conectar circuito MT convencional monofásico 0,25 

13 Encabeçar e conectar circuito MT convencional trifásico 0,75 

14 Encabeçar e conectar circuito MT protegido e isolado monofásico 0,75 
15 Encabeçar e conectar circuito MT protegido e isolado trifásico 1,25 

16 Fechar jumper por fase (inclui todas as conexões necessárias) 0,25 

17 Inspecionar circuito MT por km 0,15 
18 Inspecionar estrutura 0,15 

19 Instalar alça estribo para aterramento temporário por peça 0,15 

20 Instalar /retirar cobertura isolante ou temporária por vão, cada fase 0,25 

 

21 
Instalar 01 chave faca ou fusível, incluindo a instalação/substituição de alças 
estribo, conexões e jumpers do equipamento (conjunto de medição, 
religadores, Seccionalizadores, banco de capacitores, transformadores. etc.) 
sem mudança de estrutura 

 

0,35 

 
22 

Instalar 03 chaves faca ou fusíveis, incluindo a instalação/substituição de 
alças estribo, conexões e jumpers do equipamento (conjunto de medição, 
religadores, Seccionalizadores chaves SF6, banco de capacitores, 
transformadores, etc.) sem mudança de estrutura 

 
0,75 

 

23 
Instalar 01 chave faca ou fusível, incluindo a instalação/substituição de alças 
estribo, conexões e jumpers do equipamento (conjunto de medição, 
religadores, seccionalizadores, banco de capacitores, transformadores. etc.) 
com mudança de estrutura 

 

0,75 

 

24 
Instalar 03 chaves faca ou fusíveis, incluindo a instalação/substituição de 
conexões e jumpers do equipamento (conjunto de medição, religadores, 
Seccionalizadores chaves SF6, banco de capacitores, transformadores, etc.) 
com mudança de estrutura 

 

2,00 

25 Instalar chave faca temporária por peça 0,25 

26 Instalar chave fusível temporária por peça 0,25 
27 Instalar agarra papagaios estrutura monofásica 0,15 

28 Instalar agarra papagaios estrutura trifásica 0,25 

29 Instalar alça estribo para aterramento em rede protegida monofásica (por 
estrutura) 

0,15 

30 Instalar alça estribo para aterramento em rede protegida trifásica (por 
estrutura) 

0,35 

31 Instalar malha de aterramento, haste adicional (inclui conexões) 0,25 

32 Instalar malha de aterramento, até 3 hastes (inclui conexões) 0,75 

 

33 
Instalar braço J e/ou substituir estrutura índice 1 ou 2 ou CE1 para CEJ1 ou 
CEJ2 (inclui a instalação ou substituição de alças estribos e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 

0,50 

 
 

34 

Instalar braço J e/ou substituir estrutura índice 1 ou 2 CE1 ou CE2 para CEJ2 
com instalação de chaves fusíveis  em estrutura de  transformador ou 
derivação, ou instalação de chaves faca. (inclui a instalação ou a substituição 
de jumpers, alças estribos, conexões e demais componentes necessários 
para deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 
 

1,50 

35 Instalar calha protetora para isolador de pino (por estrutura) 0,25 

36 Instalar calha protetora para chave faca em braço J (por estrutura) 0,25 
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37 

Instalar, retirar ou substituir caixa de comando de equipamentos (inclui a 
instalação/retirada de antena, eletrodutos e conexões necessárias para deixar 
o equipamento em operação) 

 
0,50 

 
 

38 

Instalar chave SF6 e similares com mudança de estrutura (inclui a retirada de 
chaves fusíveis ou faca, instalação ou substituição de caixa de comando, 
pára-raios, jumpers, alças estribos, barramento de aterramento, conexões e 
demais componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
funcionamento) 

 
 

3,00 

 
 

39 

Instalar chave SF6 e similares sem mudança de estrutura (inclui a retirada de 
chaves fusíveis ou faca, instalação ou substituição de caixa de comando, pára-
raios, jumpers, alças estribos, barramento de aterramento, conexões e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 
 

1,50 

 
 

40 

 
Instalar chave repetidora circuito monofásico c/ mudança de estrutura (inclui a 
retirada de chaves fusíveis ou faca, instalação ou substituição de jumpers, 
alças estribos, barramento de aterramento, conexões e demais componentes 
necessários para deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 
 

0,75 

 
 

41 

 
Instalar chave repetidora circuito trifásico c/ mudança de estrutura (inclui a 
retirada de chaves fusíveis ou faca, instalação ou substituição de jumpers, 
alças estribos, barramento de aterramento, conexões e demais componentes 
necessários para deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 
 

1,50 

42 Instalar contra poste e estai (inclui conexões) 0,75 
43 Instalar poste com estrutura 2,00 

 
 

44 

Instalar Conjunto  de Medição  de MT  sem mudança de estrutura e instalação 
de malha aterramento (inclui a instalação, substituição ou manutenção de 
chaves faca, instalação ou substituição de jumpers, alças estribos, barramento 
de aterramento, conexões e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 
 

1,25 

 
 

45 

Instalar Conjunto  de Medição  de MT  com mudança de estrutura e instalação 
de malha aterramento (inclui a instalação, substituição ou manutenção de 
chaves faca, instalação ou substituição de jumpers, alças estribos, barramento 
de aterramento, conexões e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 
 

2,50 

46 Instalar espaçador de MT em RDA convencional por vão 0,15 

47 Instalar estai cruzeta poste ou cruzeta a cruzeta (inclui conexões) 0,35 

48 Instalar estrutura índice 1.3 com chaves fusível provisória em rede 
convencional 

1,25 

49 Instalar estrutura índice 1.3 com chaves fusível provisória em rede protegida 1,50 

50 Instalar estrutura MT para receber rede (qualquer índice) 1,00 

51 Instalar isolador em estai 0,15 
52 Instalar pára-raios BT por estrutura. (inclui conexões) 0,15 

 
53 

Instalar pára-raios MT monofásico (inclui conexões, barramento, jumpers 
estribos e demais componentes necessários para deixar a estrutura 
padronizada e em operação) 

 
0,25 
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54 

Instalar conjunto de pára-raios MT trifásico (inclui conexões, barramento, 
jumpers estribos e demais componentes necessários para deixar a estrutura 
padronizada e em operação) 

 
0,75 

55 Instalar protetor de bucha em religador/seccionador trifásico 0,50 

56 Instalar protetor de bucha em transformador (inclui a abertura e fechamento 
das chaves fusível do Transformador) 

0,15 

 
 

57 

Instalar regulador de tensão em poste, cada unidade (inclui a instalação, 
substituição e/ou manutenção de chaves faca, instalação ou substituição de 
jumpers, alças estribos, pára-raios, barramento de aterramento, conexões e 
demais componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 
 

1,00 

 
 

58 

Instalar regulador de tensão 3 unidades em bancada (inclui a instalação, 
substituição e manutenção de chaves facas , instalação ou substituição de 
jumpers, alças estribos, pára-raios, barramento de aterramento, conexões e 
demais componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 
 

2,75 

 
 

59 

Instalar religador ou seccionador trifásico com mudança de estrutura (inclui a 
instalação substituição e manutenção de chaves fusíveis ou facas, instalação 
ou substituição de jumpers, alças estribos,pára-raios, barramento de 
aterramento, conexões e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 
 

2,50 

 
 

60 

Instalar religador ou seccionador trifásico sem mudança de estrutura (inclui a 
instalação e manutenção de chaves fusíveis ou facas , instalação ou 
substituição de jumpers, alças estribos, pára-raios, barramento de 
aterramento, conexões e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em funcionamento) 

 
 

1,25 

 
 

61 

Instalar seccionador, religador ou transformador monofásico com mudança de 
estrutura (inclui a instalação, substituição e manutenção de chaves faca , 
instalação ou substituição de jumpers, alças estribos, pára-raios, barramento 
de aterramento, conexões e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 
 

1,50 

 
 

62 

Instalar seccionador, religador ou transformador monofásico sem mudança de 
estrutura (inclui a instalação, substituição e manutenção de chaves faca , 
instalação ou substituição de jumpers, alças estribos, pára-raios, barramento 
de aterramento, conexões e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 
 

1,00 

 
63 

Manutencionar chave faca NF - 01 chave (inclui a limpeza dos contatos e 
conexões, aplicação da pasta Molycote, reaperto, substituição de conexões e 
jumpers) 

 
0,35 

 
64 

Manutencionar chave faca NF - 02 chaves (inclui a limpeza dos contatos e 
conexões, aplicação da pasta Molycote, reaperto, substituição de conexões e 
jumpers) 

 
0,50 

 
65 

Manutencionar chave faca NF - 03 chaves (inclui a limpeza dos contatos e 
conexões, aplicação da pasta Molycote, reaperto, substituição de conexões e 
jumpers ) 

 
0,65 

 
66 

Manutencionar chave fusível de transformador 1 chave (inclui a substituição 
de cartuchos, elos fusível, jumpers superiores e inferiores n e conexões.; 
instalação de alças estribo no pé da chave para aterramento temporário) 

 
0,30 
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67 

Manutencionar chave fusível de transformador 2 chaves (inclui a substituição 
de cartuchos, elos fusível, jumpers superiores e inferiores n e conexões. 
Instalação de alças estribo o pé da chave para aterramento temporário) 

 
0,40 

 
68 

Manutencionar chave fusível de transformador 3 chaves (inclui a substituição 
de cartuchos, elos fusível, jumpers superiores e inferiores n e conexões. 
instalação de alças estribo o pé da chave para aterramento temporário) 

 
0,50 

 
69 

Manutencionar chave fusível de derivação 1 chave (inclui a substituição de 
cartuchos, elos fusível, jumpers superiores e inferiores n e conexões. 
instalação de alças estribo o pé da chave para aterramento temporário) 

 
0,25 

 
70 

Manutencionar chave fusível de derivação 2 chaves (inclui a substituição de 
cartuchos, elos fusível, jumpers superiores e inferiores n e conexões. 
instalação de alças estribo o pé da chave para aterramento temporário) 

 
0,40 

 
71 

Manutencionar chave fusível de derivação 3 chaves (inclui a substituição de 
cartuchos, elos fusível, jumpers superiores e inferiores n e conexões.; 
instalação de alças estribo o pé da chave para aterramento temporário) 

 
0,55 

 
72 

Manutencionar conexões em chave faca NA (na faca ou na rede) 01 chave 
(inclui a limpeza dos contatos e conexões, aplicação da pasta Molycote, 
reaperto, substituição de conexões e jumpers 

 
0,25 

 
73 

Manutencionar conexões em chave faca NA (na faca ou na rede) 02 chaves 
(inclui a limpeza dos contatos e conexões, aplicação da pasta Molycote, 
reaperto, substituição de conexões e jumpers) 

 
0,40 

 
74 

Manutencionar conexões em chave faca NA (na faca ou na rede) 03 chaves 
(inclui a limpeza dos contatos e conexões, aplicação da pasta Molycote, 
reaperto, substituição de conexões e jumpers) 

 
0,55 

 
 

75 

Modificar /Substituir estrutura índice 1 ou 2 para índice 3, 4 ou 2-3 e instalar 
chaves faca ou fusível, acessórios, jumpers e conexões (Inclui a instalação ou 
substituição de cruzetas, chaves, pára-raios, jumpers, alças estribos , 
conexões, ferragens, barramento de aterramento e demais componentes 
necessários para deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 
 

2,00 

76 Numerar / renumerar equipamento 0,15 

77 Operar dispositivos de manobra, exceto o ultimo dispositivo com abertura em 
carga / proteção 

0,10 

78 Podar árvore 0,20 

79 Rebaixar copa de árvore para permitir supressão, poda em cercas vivas, 
bambuzais, 

1,50 

80 Remover poste até 1 metro (inclui a soltura e a recomposição da rede) 2,50 

 
81 

Retirar 1 chave faca / fusível (inclui a instalação de jumpers, isoladores, alças 
estribos , conexões, ferragens, e demais componentes necessários para 
deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 
0,35 

 
82 

Retirar 3 chaves facas/fusíveis  (inclui a  instalação de jumpers, isoladores, 
alças estribos , conexões, ferragens, e demais componentes necessários para 
deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 
0,75 

 

83 
Retirar chave SF6 e similares (inclui a instalação  de  Chaves  fusíveis  ou 
facas, jumpers, isoladores, alças estribos , conexões, ferragens; a retirada de 
pára-raios, barramento de aterramento e demais componentes necessários 
para deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 

1,50 

84 Retirar chave fusível temporária por peça 0,25 

85 Retirar chave faca temporária por peça 0,25 
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86 
Retirar chave tripolar (inclui a instalação ou substituição de jumpers, 
isoladores, alças estribos , conexões, retirada de ferragens e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 

1,50 

87 Retirar estai 0,25 

88 Retirar estrutura índice 1.3 com chaves fusível provisória em rede 
convencional 

1,00 

89 Retirar estrutura índice 1.3 com chaves fusível provisória em rede protegida 1,25 

90 Retirar estrutura MT com ou sem equipamento e vãos adjacentes 0,50 

91 Retirar para raios de MT monofásico por estrutura 0,15 
92 Retirar para raios de MT trifásico por estrutura 0,50 

93 Retirar pipa / limpeza de estrutura (para cada posicionamento do veículo) 
****** 

0,15 

94 Retirar poste sem estruturas de MT e BT 0,75 
95 Retirar regulador de tensão em poste cada unidade (para manutenção) 0,75 

96 Retirar regulador de tensão 3 unidades em bancada - conjunto (para 
manutenção) 

1,75 

97 Retirar religador / seccionalizador trifásico (para manutenção) 0,75 

98 Retirar seccionador ou religador transformador monofásico (para 
manutenção) 

0,50 

99 Seccionar jumper ou fly-tap em estrutura monofásica 0,25 

100 Seccionar jumper ou fly-tap em estrutura trifásica 0,35 
101 Seccionar condutor acima de 1/0 - 01 fase 0,35 

102 Seccionar condutor acima de 1/0 - 02 fases 0,45 

103 Seccionar condutor acima de 1/0 - 03 fases 0,55 
104 Seccionar condutor até cabo 1/0 - 01 fase 0,25 

105 Seccionar condutor até cabo 1/0 - 02 fases 0,35 

106 Seccionar condutor até cabo 1/0 - 03 fases 0,45 

107 Soltar ao solo, MT rede trifásica em estrutura de encabeçamento rede 
convencional 

0,40 

108 Soltar ao solo, MT rede trifásica em estrutura de encabeçamento; rede 
Protegida ou isolada 

0,65 

109 Soltar ao solo, MT rede monofásica em estrutura de encabeçamento - rede 
convencional ou protegida ou isolada 

0,15 

110 Substituir ferragens danificadas (mãos francesas, parafusos e cintas) 0,25 

111 Substituir 1 fly-tap e conexões necessárias 0,25 

112 Substituir 2 fly-tap e conexões necessárias 0,30 
113 Substituir 3 fly-tap e conexões necessárias 0,35 

114 Substituir grampo de ancoragem por peça  

115 Substituir 1 jumper com conexões estrutura sem equipamento 0,25 
116 Substituir 2 jumper com conexões estrutura sem equipamento 0,35 

117 Substituir 3 jumper com conexões estrutura sem equipamento 0,45 

 
118 

Substituir para raio MT C/ instalação de alça estribo sem malha de 
aterramento por fase (inclui a substituição de jumpers, barramento de 
aterramento e conexões necessárias) 

 
0,15 
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119 

 
Substituir pára-raio de MT com instalação no tanque do TR, por peça (inclui a 
substituição de jumpers barramento de aterramento e conexões necessárias) 

 
0,25 

 
120 

Substituir amarrações, espaçador losangular ou braço anti-balanço, por 
estrutura e espaçador losangular, no meio do vão. (inclui a substituição dos 
anéis elastoméricos/ amarrações/ pré-formados) 

 
0,15 

121 Substituir cartucho ou elo fusível de 1 chave fusível sem desligamento 0,25 

122 Substituir cartucho ou elo fusível de 2 chave fusível sem desligamento 0,40 
123 Substituir cartucho ou elo fusível de 3 chave fusível sem desligamento 0,50 

 
124 

Substituir chave SF6 e similares (inclui a substituição de jumpers, alças 
estribos, pára-raios, barramento de aterramento, conexões caixa de comando 
e demais componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 
2,00 

 
125 

Substituir chave faca NA 01 fase (inclui a substituição de jumpers, alças 
estribos, conexões e demais componentes necessários para deixar a estrutura 
padronizada e em operação) 

 
0,70 

 
126 

Substituir chave faca NA 02 fases (inclui a substituição de jumpers, alças 
estribos,, conexões e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 
0,85 

 
127 

Substituir chave faca NA 03 fases (inclui a substituição de jumpers, alças 
estribos,, conexões e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em funcionamento) 

 
1,00 

 
128 

Substituir chave faca NF 01 fase (inclui a substituição de jumpers, alças 
estribos,, conexões e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 
0,75 

 
129 

Substituir chave faca NF 02 fases (inclui a substituição de jumpers, alças 
estribos, conexões e demais componentes necessários para deixar a estrutura 
padronizada e em operação) 

 
1,00 

 
130 

Substituir chave faca NF 03 fases (inclui a substituição de jumpers , alças 
estribos, conexões e demais componentes necessários para deixar a estrutura 
padronizada e em operação) 

 
1,25 

 
131 

Substituir chave fusível em poste de seção 1 chave (inclui a substituição de 
jumpers superior e inferior, alças estribos, conexões e demais componentes 
necessários para deixar a estrutura padronizada e em funcionamento) 

 
0,75 

 

132 
Substituir chave fusível em poste de seção 2 chaves (inclui a substituição de 
jumpers superiores e inferiores, alças estribos, conexões e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 

0,90 

 
133 

Substituir chave fusível em poste de seção 3 chaves (inclui a substituição de 
jumpers superiores e inferiores, alças estribos, conexões e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 
1,00 

 
134 

Substituir 1 chave fusível em poste de transformador (inclui a substituição de 
jumpers, alças estribos, conexões e demais componentes necessários para 
deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 
0,30 

 
135 

Substituir 2 chaves fusíveis em poste de transformador (inclui a substituição 
de jumpers, alças estribos, conexões e demais componentes necessários 
para deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 
0,50 
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136 

Substituir 3 chaves fusíveis em poste de transformador (inclui a substituição 
de jumpers, alças estribos, conexões e demais componentes necessários 
para deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 
0,60 

 
137 

Substituir conexão - 01 peça (inclui a substituição de jumpers, alças estribos, 
e demais componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 
0,25 

 
138 

Substituir conexões - 02 peças (inclui a substituição de jumpers, alças 
estribos, e demais componentes necessários para deixar a estrutura 
padronizada e em operação) 

 
0,30 

 
139 

Substituir conexões - 03 peças (inclui a substituição de jumpers, alças 
estribos, e demais componentes necessários para deixar a estrutura 
padronizada e em operação) 

 
0,35 

 
140 

Substituir conexões - 04 peças (inclui a substituição de jumpers, alças 
estribos, e demais componentes necessários para deixar a estrutura 
padronizada e em operação) 

 
0,40 

 
141 

Substituir conexões - 05 peças (inclui a substituição de jumpers, alças 
estribos, e demais componentes necessários para deixar a estrutura 
padronizada e em operação) 

 
0,45 

 
142 

Substituir conexões - 06 peças (inclui a substituição de jumpers, alças 
estribos, e demais componentes necessários para deixar a estrutura 
padronizada e em operação) 

 
0,50 

 
 

143 

Substituir cruzeta índice 1 em poste de com transformador (inclui a retirada, 
reinstalação substituição e manutenção de chaves fusíveis e pára-raios, 
instalação, reinstalação ou substituição de isoladores, pinos, ferragens, 
jumpers, alças estribos, barramento de aterramento, conexões e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 
 

0,75 

 
 

144 

Substituir cruzeta índice 2, tangente, uma ou duas peças; em poste de com 
transformador (inclui a retirada, reinstalação substituição e manutenção de 
chaves fusíveis e pára-raios, instalação, reinstalação ou substituição de 
isoladores, pinos, ferragens, jumpers, alças estribos, barramento de 
aterramento, conexões e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 
 

1,00 

 
 

145 

Substituir cruzeta índice 2, encabeçamento, uma ou duas peças; em poste 
com transformador (inclui a retirada, reinstalação, substituição e manutenção 
de chaves fusíveis e pára-raios, instalação, reinstalação ou substituição de 
isoladores, pinos, ferragens, jumpers, alças estribos, barramento de 
aterramento, conexões e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 
 

1,25 

 
 

146 

Substituir cruzeta índice 2.3, 3 e 4 em poste de  transformador (inclui  a 
retirada, reinstalação, substituição e manutenção de chaves fusíveis e pára- 
raios, instalação, reinstalação ou substituição de isoladores, pinos, ferragens, 
jumpers, alças estribos, barramento de aterramento, conexões e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 
 

2,00 
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147 

Substituir cruzeta índice 3 em poste de  transformador com chave fusível 
(inclui a retirada, reinstalação, substituição e manutenção de chaves fusíveis  
e pára-raios, instalação, reinstalação ou substituição de isoladores, pinos, 
ferragens, jumpers, alças estribos, barramento de aterramento, conexões e 
demais componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 
 

1,25 

 
 

148 

Substitui cruzeta índice 4 em poste de  transformador com chave fusível  (inclui 
a retirada, reinstalação, substituição e manutenção de chaves fusíveis e pára- 
raios, instalação, reinstalação ou substituição de isoladores, pinos, ferragens, 
jumpers, alças estribos, barramento de aterramento, conexões e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 
 

1,50 

 
149 

Substituir cruzeta índice 1 (inclui a substituição de isoladores, amarrações, 
ferragens e demais componentes necessários para deixar a estrutura 
padronizada e em operação) 

 
0,50 

 
150 

Substituir cruzeta índice 2 (1 ou 2 peças) tangente (inclui a substituição de 
isoladores, amarrações, ferragens e demais componentes necessários para 
deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 
0,65 

 

151 
Substituir / modificar cruzeta índice 2 fim de circuito para índice 3 (1 ou 2 
peças) (inclui a substituição de isoladores, amarrações, ferragens e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 

1,00 

 
152 

Substituir cruzeta índice 2-3 (1 ou 2 peças) (inclui a substituição de isoladores, 
amarrações, ferragens e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 
1,50 

 
 

153 

Substituir cruzeta índice 2-3 (1 ou 2 peças) com chave faca ou fusível (inclui a 
retirada,  reinstalação, substituição ou manutenção de chaves  fusível  ou 
chaves faca e pára-raios,  instalação,  reinstalação  ou  substituição de 
jumpers, alças estribos, barramento de aterramento, conexões, isoladores e 
demais componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 
 

2,00 

 
154 

Substituir cruzeta índice 3 (1 ou 2 peças) (inclui a substituição de isoladores, 
amarrações, ferragens e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 
1,00 

 
155 

Substituir cruzeta índice 4 (1 ou 2 peças) (inclui a substituição de isoladores, 
amarrações, ferragens e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 
1,25 

 
 

156 

Substituir cruzeta índice 3 ou 4 com chave faca NA (1 ou 2 peças) (inclui a 
retirada, reinstalação, substituição ou manutenção de chaves faca e pára- 
raios, instalação, reinstalação ou substituição de jumpers, alças estribos, 
barramento de aterramento, conexões, isoladores e demais componentes 
necessários para deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 
 

1,65 

 
 

157 

Substituir cruzeta índice 2.3, 3 e 4 (1 ou 2 peças) com chave faca NF ou 
chave fusível (inclui a retirada, reinstalação, substituição ou manutenção de 
chaves fusível ou chaves faca e pára-raios, instalação, reinstalação ou 
substituição de jumpers, alças estribos, barramento de aterramento, 
conexões, isoladores e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 
 

2,00 
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158 
Substituir cruzeta índice TE (1 ou 2 peças) (inclui a retirada, reinstalação, 
substituição jumpers, alças estribos conexões, isoladores e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 

2,00 

 

159 
Substituir cruzeta índice HT (1 ou 2 peças) (inclui a retirada, reinstalação, 
substituição jumpers, alças estribos conexões, isoladores e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 

2,50 

160 Substituir isolador de ancoragem ou grampo de ancoragem 01 cadeia 0,25 

161 Substituir isolador de ancoragem ou grampo de ancoragem 02 cadeias 0,30 
162 Substituir isolador de ancoragem ou grampo de ancoragem 03 cadeias 0,40 

163 Substituir isolador de ancoragem ou grampo de ancoragem 04 cadeias 0,50 

164 Substituir isolador de ancoragem ou grampo de ancoragem 05 cadeias 0,60 
165 Substituir isolador de ancoragem ou grampo de ancoragem 06 cadeias 0,65 

166 Substituir isolador de pino e/ou pino em estrutura índice 1, 2 tangente e 4- 03 
peças 

0,30 

167 Substituir isolador de pino e/ou pino em estrutura índice 1, 2 tangente e 4- 02 
peças 

0,25 

168 Substituir isolador de pino e/ou pino em estrutura índice 1e 2 tangente e 4- 01 
peça 

0,20 

169 Substituir isolador de pino e/ou pino em estrutura índice 2 tangente - 04 
peças 

0,35 

170  
Substituir isolador de pino e/ou pino em estrutura índice 2 tangente - 05 peças 

0,40 

171  
Substituir isolador de pino e/ou pino em estrutura índice 2 tangente - 06 peças 

0,50 

172 Substituir isolador pino, e/ou pino encabeçamento (oito) em estrutura índice 2 
ou 2.3 - 1 peça 

0,45 

173 Substituir isolador de pino, e/ou pino encabeçamento em estrutura índice 2 ou 
2.3 - 2 peças 

0,50 

174 Substituir isolador pino, e/ou pino encabeçamento em estrutura índice 2 ou 
2.3 - 3 peças 

0,55 

175 Substituir isolador pino, e/ou pino encabeçamento em estrutura índice 2 ou 
2.3 - 4 peças 

0,65 

176 Substituir isolador pino, e/ou pino encabeçamento em estrutura índice 2 ou 
2.3 - 5 peças 

0,70 

177 Substituir isolador pino, e/ou pino encabeçamento em estrutura índice 2 ou 
2.3 - 6 peças 

0,80 

 
178 

Substituir jumpers  de 1 chave-faca ou fusível  em derivação  com conexões 
sem substituição da chave (inclui a substituição ou instalação de alças 
estribos, conexões e demais componentes necessários para deixar a estrutura 
padronizada e em operação) 

 
0,25 

 

179 
Substituir jumpers de 2 chaves-faca ou fusíveis em derivação com conexões 
sem substituição das chaves (inclui a substituição ou instalação de alças 
estribos, conexões e demais componentes necessários para deixar a estrutura 
padronizada e em operação) 

 

0,35 
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180 
Substituir jumpers de 3 chaves-faca ou fusível em  derivação com conexões 
sem substituição das chaves (inclui a substituição ou instalação de alças 
estribos, conexões e demais componentes necessários para deixar a estrutura 
padronizada e em operação) 

 

0,45 

 
181 

Substituir jumpers de chave SF6 com conexões (inclui a substituição ou 
instalação de alças estribos, conexões e demais componentes necessários 
para deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 
1,00 

 
 

182 

Substituir jumpers de regulador de tensão, seccionalizador, religador 
monofásico com instalação de protetor de bucha (inclui a substituição ou 
instalação de alças estribos, grampos de linha viva, conexões e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 
 

0,75 

 

183 
Substituir jumpers de religador e seccionalizador trifásico com instalação de 
protetor de bucha (inclui a substituição ou instalação de alças estribos, 
grampos de linha viva, conexões e demais componentes necessários para 
deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 

1,00 

 

184 

 
Substituir jumper superior ou inferior da chave do TR monofásico (inclui a 
instalação ou substituição de alças estribo, conexões e demais componentes 
necessários para deixar a estrutura padronizada e em funcionamento) 

 

0,25 

 
185 

Substituir jumpers superior e inferior da chave do Transformador monofásico 
(inclui a instalação ou substituição de alças estribo, conexões e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 
0,30 

 

186 
Substituir jumpers superiores das chaves fusível do Transformador trifásico 
(inclui a instalação ou substituição de alças estribos, conexões e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 

0,40 

 

187 
Substituir jumpers inferiores das chaves do transformador trifásico (inclui a 
instalação ou substituição de alças estribos, conexões e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 

0,40 

 
188 

Substituir jumpers  inferior e superior das  chaves do transformador  trifásico 
(inclui a substituição ou  instalação0 de  alças estribos, conexões e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 
0,55 

189 Substituir poste com estrutura MT 2,00 

 
190 

Substituir regulador de tensão: unidade (inclui a substituição ou instalação de 
jumpers, alças estribos, conexões e demais componentes necessários para 
deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 
0,75 

 

191 
Substituir religador, seccionalizador ou transformador monofásico (inclui a 
substituição ou instalação de jumpers, alças estribos, conexões e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 

0,75 

192 Elevar / rebaixar MT para apoio a empreiteira (inclui a retirada e a 
recomposição da estrutura) 

1,00 



___________________________________________________________________________74 

Secretaria Municipal de Planejamento - Departamento de Licitações 
• Tel.: (35) 99898-6949 • licitaitajuba@gmail.com 

 

193 
Substituir religador e seccionalizador trifásico (inclui a substituição ou 
instalação de alças estribos, grampos de linha viva, jumpers, conexões e 
demais componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 

1,00 

 
194 

Substituir vão MT cabo acima de 1/0 - 1 fase (inclui a substituição ou 
instalação de alças estribos, conexões e demais componentes necessários 
para deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 
0,40 

 
195 

Substituir vão MT cabo acima de 1/0 - 2 fases (inclui a substituição ou 
instalação de alças estribos, conexões e demais componentes necessários 
para deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 
0,60 

 
196 

Substituir vão MT cabo acima de 1/0 - 3 fases (inclui a substituição ou 
instalação de alças estribos, conexões e demais componentes necessários 
para deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 
0,80 

 
197 

Substituir vão MT cabo até 1/0 - 1 fase (inclui a substituição ou instalação de 
alças estribos, conexões e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 
0,25 

 
198 

Substituir vão MT cabo até 1/0 - 2 fases (inclui a substituição ou instalação de 
alças estribos, conexões e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 
0,40 

 
199 

Substituir vão MT cabo até 1/0 - 3 fases (inclui a substituição ou instalação de 
alças estribos, conexões e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 
0,50 

200 Tensionar vão MT cabo acima de 1/0 - 1 fase por vão 0,40 

201 Tensionar vão MT cabo acima de 1/0 - 2 fases por vão 0,60 

202 Tensionar vão MT cabo acima de 1/0 - 3 fases por vão 0,80 
203 Tensionar vão MT cabo até 1/0 - 1 fase por vão 0,25 

204 Tensionar vão MT cabo até 1/0 - 2 fases por vão 0,35 

205 Tensionar vão MT cabo até 1/0 - 3 fases por vão 0,45 
206 Serviço com bastão e plataforma acrescentar ao valor do serviço executado 0,80 

207 Manutenção/substituição de chaves faca XFX, HX e JX (Pórtico SE) 1,80 

208 Substituição de pára-raios saída da LD inclui jumpers, barramento e conexões 
(Pórtico SE) 

1,80 

209 Substituição de conexões, jumpers do neutro e religador (Pórtico SE) 1,50 

210 Substituição de isolador pedestal (Pórtico SE) 1,75 

 
211 

 
Manutenção/substituição de conexões nas barras principais, de transferência, 
tubos de interligação com ou sem uso de by-pass (Pórtico SE) 

 
1,80 

Notas 

EXEMPLO DE APOIO: Apoio com seccionamento e posterior emenda de MT. 
seccionar condutor até cabo 1/0 - 3 fases = 0,45 US 
1,0 h à disposição (durante a execução dos serviços da empreiteira). 1 equipe de 3 eletricistas = 
0,2520 US. 
emendar cabo até 1/0 - 3 fases = 0,55 US 
Total do apoio = 0,45 + 0,2520 + 0,55 = 1,25 US. 

1 - Acrescentar 0,50 US ao valor total em serviços de substituição de estruturas quando se tratar de 
substituir 1 dos níveis em postes com 2 ou mais níveis. Ex: Substituir cruzetas N1 em estrutura N1- M3 
= 0,50 + 0,50 = 1,0 US. 
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2 - Em casos de substituição de cruzetas em níveis diferentes no mesmo poste, somar o valor de US 
de cada nível. Ex: Substituir N1-M3= 0,50 + 1,0 = 1,50 US. 

3 - Ao retirar poste equipado, acrescentar 0,75 US ao valor da retirada da estrutura/equipamanto 
existente no poste. 

4 - Emendar cabo CAA: acrescentar 0,50 no valor da US. 

5 - Para serviços com indicação de HH utilizar a TABELA 19.1. 
 
 
TABELA 16 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA EM HH 
 
 

Número de 
Elementos 

Horário Normal 
Turma com veículo, 

ferramentas e equipamentos 
(US/h) 

Horário Extraordinário 
Turma com veículo, 

ferramentas e equipamentos 
(US/h) 

6 0,4033 0,4133 

5 0,3815 0,4033 

4 0,3595 0,3864 
3 0,3377 0,3629 

2 0,3154 0,3394 

1 0,2939 0,3158 
 
 
 
 
TABELA 17 – TABELA DE PAGAMENTO DE TEMPO DE PRONTIDÃO QUANDO EQUIPES ACIONADAS 
PELA CONTRATANTE 

 
NÚMERO DE 
ELEMENTOS 

TURMACOM 
CAMINHÃO 

(US/h) 

TURMA COM 
CAMINHONETE 

(US/h) 

TURMACOM 
MOTOCICLETA 

(US/h) 

09 0,2841 - - 

08 0,2709 - - 

07 0,2575 - - 

06 0,2443 - - 

05 0,2311 - - 

04 0,2178 - - 

03 0,2045 0,1250 - 

02 0,1913 0,1033 - 

01 0,1780 0,0816 0,0243 

 
 
NOTA 01: Evidências devem ser fornecidas pela CONTRATADA quando solicitadas pela CONTRATANTE. 
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TABELA 18 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO CONCÊNTRICA 

 
 

 
ITEM 

 
ATIVIDADES - REDE CONCÊNTRICA 

 
 
Valor 
Unitário  

CONSTRUÇÃO e MANUTENÇÃO 

01 Instalar caixa de Balanço Energético 0,20 

02 Instalar caixa de Derivação 0,15 

03 Instalar caixa de Medição e conexão de ramais 0,25 

04 Instalar pontalete para recebimento ou desvio do ramal de entrada. 0,03 

05 Instalar padrão de entrada com 01 (uma) caixa em alvenaria 0,50 

06 Instalar caixa adicional no padrão de entrada 0,15 

 
07 

Instalar Padrão de Entrada Simplificado - PES (4,5 ou 7,0 metros) 
com até 02 (duas) caixas 

0,11 

08 Retirar caixa de Balanço Energético 0,14 

09 Retirar caixa de Derivação 0,11 

10 Retirar caixa de Medição e conexão de ramais 0,18 

11 Retirar pontalete para recebimento ou desvio do ramal de entrada. 0,02 

12 Substituir Caixa de Balanço Energético 0,28 

13 Substituir Caixa de Derivação 0,21 

14 Substituir Caixa de Medição e conexão de ramais 0,35 

15 Substituir Pontalete para recebimento ou desvio do ramal de entrada. 0,04 

16 Substituir Ramal de Ligação com rede concêntrica - monofásico 0,11 

17 Substituir Ramal de Ligação com rede concêntrica - bifásico 0,12 

18 Substituir Ramal de Ligação com rede concêntrica - trifásico 0,14 

19 Substituir Transformador com rede concêntrica 0,50 

20 Substituir poste com rede concêntrica 1,70 

21 Substituir cabos de rede concêntrica (por vão) 0,70 

 
NOTA 01: Os fatores descritos na tabela acima contemplam a instalação das caixas de derivação,  medição e 
balanço energético das REDES CONCÊNTRICAS, bem como montagem das estruturas necessárias à sua 
instalação, lançamento e instalação da rede nos postes, todas as ligações e conexões elétricas que compõem a 
construção da rede e ramais de ligação. 

NOTA 02: Na montagem da REDE CONCÊNTRICA deverão ser pagos, além dos fatores descritos na tabela 
acima, a desmontagem da rede de MT e BT existente (convencional, protegida ou isolada), substituição e 
remoção dos postes, através dos fatores globais de RDA. 

NOTA 03: Para os casos de substituição de postes e transformadores em REDE CONCÊNTRICA será pago o 
fator global de RDA; quando for imprescindível a remoção de caixas, os valores correspondentes aos itens deverão 
ser somados, conforme tabela acima. 
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TABELA 19 – TABELA DE REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE – APLICAÇÃO 
EM CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS DEFINIDAS CONTRATUALMENTE 
 
 

 
TARA DOS VEÍCULOS 

Valor em (US) vezes distância percorrida 
em (km) 

Até 04 toneladas 0,00166216 (US) vezes distância percorrida 

Acima de 04 até 08 toneladas 0,00332432 (US) vezes distância percorrida 

Acima de 08 até 14 toneladas 0,00581756 (US) vezes distância percorrida 

Acima de 14 toneladas 0,00831080 (US) vezes distância percorrida 

 

 

Nota: A tabela acima poderá ser aplicada somente em condições especiais não previstas no contrato e 
definidas pela CONTRATANTE. 

 
 
 
 
AS TABELAS A SEGUIR, 20 A 24, APLICAM-SE, EXCLUSIVAMENTE, AOS SERVIÇOS EM LINHAS 
DISTRIBUIÇÃO. 
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TABEL 20 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES EM LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO
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NOTA 01 - Mediante acordo entre as partes, ao longo da execução do contrato, esta tabela poderá sofrer 
alterações em sua estrutura e conteúdo, quanto a forma de remuneração dos serviços, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado do contrato. 
 
TABELA 21 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA DESENERGIZADA 
 

 

REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM LINHA DESENERGIZADA 

ITEM DESCRIÇÃO  DOS SERVIÇOS Valor 
(US) 

1 Emendar cabo condutor com emenda à compressão, em LM, por emenda 1,3272 

2 Fazer tratamento de grelha - por grelha. 3,0000 

3 Inserir estrutura, ancorageme suspensão 34,5 kV em linha morta - por estrutura. 2,9400 

4 Inspecionar detalhadamente estruturas de 34,5 kV, com escalada, em LM, por estrutura 0,1012 

5 Inspecionar pontos críticos (vegetação, vandalismo e outros), em LM, por ponto 0,1265 

6 Instalar dispositivo anti pouso em linha morta - por cone. 0,1199 

7 Instalar emenda a compressão em linha morta - por emenda. 1,1872 

8 Instalar emenda pré-formada em linha morta - por emenda. 1,1872 

9 Instalar emenda tipo cunha em linha morta - por emenda. 1,1872 

10 Instalar estai com contra poste - por estai. 0,5000 

11 
Instalar ou substituir estai completo (com instalação de haste de âncora) em estruturas de LDs, 
em LM, por estai 0,5058 

12 Tensionar estais de estruturas de madeira - por estai. 0,1140 

13 Instalar para-raios ZNO em estruturas de 34,5 kV, linha morta - por fase. 0,3528 

14 Instalar para-raios ZNO em estruturas de madeira e concreto, linha morta - por fase. 0,4410 

15 
Instalar para-raios ZNO em estruturas metálicas, método com mísula auxiliar, linha morta - por 
fase. 0,4410 

16 Instalar para-raios ZNO em estruturas metálicas, método tradicional, linha morta - por fase. 0,5880 

17 Instalar poste em estrutura HT, 69 e 138 kV, em linha morta - por poste. 2,0580 

18 Instalar poste em estrutura MMP, 69 kV, em linha morta - por poste. 2,0580 

19 Instalar poste em estruturas de suspensão, 69 e 138 kV, em linha morta - por poste. 2,0580 

20 Instalar poste em estruturas ET e 3TT, poste do meio, 69 e 138 kV, em linha morta - por poste. 3,2928 

21 
Instalar poste em estruturas ET e 3TT, postes das laterais, 69 e 138 kV, em linha morta - por 
poste. 

2,0580 

22 Instalar poste em linhas de 34,5 kV, 2TS, em linha morta - por poste. 1,8522 

23 Instalar poste em linhas de 34,5 kV, ancoragem, em linha morta, por poste. 2,4696 

24 Instalar poste em linhas de 34,5 kV, TSS, em linha morta - por poste. 1,8522 

25 Instalar reforço de poste na base da estrutura (contra poste) - por poste. 1,1760 

26 Instalar placa de sinalização ou numérica com escalada - por estrutura. 0,1696 

27 Lançar cabo condutor comlinha morta - por vão. 2,0580 

28 Lançar cabo para-raios comlinha morta - por vão. 1,4700 

29 Medir potencial de corrosão emestruturas metálicas - por estrutura. 0,2880 

30 Medir resistência ôhmica de aterramento em pés de estruturas - por estrutura. 0,6760 

31 Montar estrutura tipo HT ou HSR ou 2TT, em LM, por estrutura 13,6575 

32 Montar estrutura tipo ET ou ETA ou 3TT, em LM, por estrutura 18,2100 

33 
Pintar estrutura de madeira com tinta resistente à chama - pintura padrão completa: base do poste 
e pontos de fixação das cruzetas emlinha morta - por poste. 0,3760 
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34 Rebater contra pino - por componente. 0,2940 

35 Reparar cabo condutor em linha morta, com uso de emenda (reparo) pré-formada - por vão. 1,5830 

36 Reparar cabo para-raios comemenda pré-formada em linha morta - por vão. 1,4700 

37 Restaurar sistema de aterramento, confecção de emenda de contra peso - por emenda. 0,1130 

38 Restaurar sistemas de aterramento de estruturas confecção de valeta - por metro. 0,1130 

39 Retirar cabo condutor com linha morta - por vão. 1,4700 

40 Retirar cabo para-raios comlinha morta - por vão. 1,4700 

41 Retirar objeto estranho dos cabos condutores e isoladores, emlinha morta - por vão 0,4522 

42 Retirar para-raios ZNO em estruturas de 34,5 kV, linha morta - por fase. 0,4410 

43 Retirar para-raios ZNO em estruturas de madeira e concreto, linha morta - por fase. 0,4410 

44 
Retirar para-raios ZNO em estruturas metálicas, método com mísula auxiliar, linha morta - por 
fase. 0,4410 

45 Retirar para-raios ZNO em estruturas metálicas, método tradicional, linha morta - por fase. 0,4410 

46 Retirar poste em estrutura HT, 69 e 138 kV, em linha morta - por poste. 1,4700 

47 Retirar poste em estrutura MMP, 69 kV, em linha morta - por poste. 1,4134 

48 Retirar poste em estruturas de suspensão, 69 e 138 kV, em linha morta - por poste. 1,3568 

49 Retirar poste em estruturas ET e 3TT, poste do meio, 69 e 138 kV, em linha morta - por poste. 1,6621 

50 
Retirar poste em estruturas ET e 3TT, postes das laterais, 69 e 138 kV, em linha morta - por 
poste. 1,3851 

51 Retirar poste em linhas de 34,5 kV, 2TS, em linha morta - por poste. 0,5693 

52 Retirar poste em linhas de 34,5 kV, ancoragem, em linha morta - por poste. 0,5693 

53 Retirar poste em linhas de 34,5 kV, TSS, em linha morta - por poste. 1,4700 

54 Instalar ou substituir amarração de isolador pedestal ou pino, em LM, por componente. 0,1864 

55 Substituir chave faca em estruturas, emlinha morta - por chave. 1,6961 

56 Substituir cruzeta condutor em estrutura de madeira 2TS, linha morta, 34,5 kV - por cruzeta. 1,1307 

57 Substituir cruzeta do condutor em estrutura TSS, 34,5 kV, em LM 1,2645 

58 Substituir cruzeta condutor em linha morta - estruturas de ancoragem - 34,5 kV - por cruzeta. 1,5830 

59 Substituir cruzeta condutor em linha morta - estruturas emsuspensão - 34,5 kV - por cruzeta. 1,1307 

60 Substituir cruzeta condutor em linha morta - estruturas de ancoragem - 69 e 138 kV - por cruzeta. 3,6184 

61 Substituir cruzeta condutor em linha morta - estruturas de suspensão - 69 e 138 kV - por cruzeta. 1,5830 

62 Substituir cruzeta de contra vento em linha morta - por cruzeta. 0,8480 

63 
Substituir cruzeta de para-raios e reforço, em"V" suspensão e estrutura HSR, em linha morta - 69 
e 138 kV - por cruzeta. 1,5830 

64 Substituir cruzeta de para-raios, em suspensão, emlinha morta - 69 e 138 kV - por cruzeta. 1,7640 

65 Substituir cruzeta de para-raios, em ancoragem, em linha morta - 69 e 138 kV - por cruzeta. 3,0530 

66 Substituir cruzeta pendente em linha morta – 69 e 138 kV - por cruzeta. 1,3568 

67 
Substituir estais em estruturas de madeira 69 kV (estai completo com instalação de haste de 
âncora) em linha morta - por estrutura 

0,4522 

68 Substituir isolador em estrutura 2TS, 34,5kV, em linha morta - por isolador. 0,3392 

69 Substituir isolador em estrutura de ancoragem, 34,5 kV, em linha morta - por isolador. 0,4522 

70 Substituir isolador pino em estrutura TSS, 34,5 kV, linha morta - por isolador. 0,5880 

71 Substituir isoladores em cadeias de pendente, em linha morta, 69 e 138 kV - por isolador. 0,4240 

72 
Substituir isoladores em cadeias simples ou duplas, ancoragem, estrutura de madeira ou 
concreto, em linha morta, 69 e 138 kV - por cadeia. 0,8820 

73 
Substituir isoladores em cadeias simples ou duplas, ancoragem, estrutura metálica, em linha 
morta, 69 e 138 kV - por cadeia. 0,8820 

74 
Substituir isoladores em cadeias simples ou duplas, suspensão, estrutura de madeira ou concreto, 
em linha morta, 69 e 138 kV - por cadeia. 

0,5880 

 
75 

Substituir isoladores em cadeias simples ou duplas, suspensão, estrutura metálica, em linha morta, 
69 e 138 kV - por cadeia. 0,5880 
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76 

Substituir estai em estruturas de madeira - 69 kV; (estai completo, com instalação de haste de 
âncora), em linha morta - por estrutura. 

0,5880 

77 Substituir poste em estrutura HT, 69 e 138 kV, em linha morta - por poste. 2,9400 

 
78 Substituir poste em estrutura MMP, 69 kV, em linha morta - por poste. 2,9400 

79 Substituir poste em estruturas de suspensão, 69 e 138 kV, em linha morta - por poste. 2,9400 

80 Substituir poste em estruturas ET e 3TT, poste do meio, 69 e 138 kV, em linha morta - por poste. 4,7040 

81 
Substituir poste em estruturas ET e 3TT, postes das laterais, 69 e 138 kV, em linha morta - por 
poste. 2,9400 

82 Substituir poste em linhas de 34,5 kV, 2TS, em linha morta - por poste. 2,6460 

83 Substituir poste em linhas de 34,5 kV, em estrutura de ancoragem, em linha morta - por poste. 3,5280 

84 Substituir poste em linhas de 34,5 kV, TSS, em linha morta - por poste. 2,6460 

85 Inspecionar linhas de religamento especial - por estrutura. 0,0500 

86 Inspecionar Estruturas de LDs com drone (RPA) - por km 0,0860 

 
NOTA 01 - Mediante acordo entre as partes, ao longo da execução do contrato, esta tabela poderá sofrer 
alterações em sua estrutura e conteúdo, quanto a forma de remuneração dos serviços, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado do contrato. 
 
 
 
 
 
TABELA 22 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA SEM DESLIGAMENTO 
 

 
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM LINHA SEM DESLIGAMENTO 

ITEM DESCRIÇÃO  DOS SERVIÇOS Valor (US) 

01 Tensionar estais de estruturas de madeira - por estai. 0,1140 

02 Instalar estai com contra poste, em LE, por estai 1,8969 

 
03 

Instalar ou substituir estai completo (com instalação de haste de âncora) emestruturas de LDs, em 
LE, por estai 0,5058 

 
04 Instalar reforço de poste na base da estrutura (contra poste) emestrutura de suspensão - por poste. 1,3525 

05 Medir resistência ôhmica de aterramento em pés de estruturas - por estrutura. 1,3525 

 
06 

Pintar estrutura de madeira com tinta resistente à chama - pintura padrão completa: base do poste 
e pontos de fixação das cruzetas em estrutura de suspensão - por poste. 

0,7000 

07 Restaurar sistema de aterramento, confecção de emenda de contra peso - por emenda. 0,3382 

08 Restaurar sistemas de aterramento de estruturas confecção de valeta - por metro. 0,0200 

09 Tensionar estai de estruturas de LDs, em LE - por estai 0,1265 

10 Inspecionar Estruturas de LDs com drone (RPA) - por km 0,0860 

 
NOTA 01 - Mediante acordo entre as partes, ao longo da execução do contrato, esta tabela poderá sofrer 
alterações em sua estrutura e conteúdo, quanto a forma de remuneração dos serviços, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado do contrato. 
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TABELA 23 – REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS SEM DESLIGAMENTO – “AO POTENCIAL” 
 

REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM LINHA SEM 
DESLIGAMENTO – “AO POTENCIAL” 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Valor (US) 

1 Instalar poste em estrutura 2TS/TSS 34,5 kV – por poste. 1,6905 

2 Instalar poste em estrutura MMP 69/138 kV – por poste. 2,3667 

3 Instalar para-raios ZnO estrutura de madeira/concreto – por fase 0,5071 

4 Instalar para-raios ZnO estrutura metálica com braço para fixação – por fase 0,5071 

5 Instalar para-raios ZnO estrutura metálica 0,5071 

6 Instalar/retirar jumper provisório – por fase 0,6762 

7 Instalar/substituir amortecedor stock bridge 0,6762 

8 Instalar/substituir amortecedor festão 0,6762 

9 Instalar/substituir amortecedor helicoidal 0,6762 

10 Rebater contra pino 0,3381 

11 Retirar poste estrutura 2TS/TSS 34,5 - kV 0,6545 

12 Retirar poste estrutura MMP 69/138 kV 1,6254 

13 Retirar para-raios ZnO est madeira/concreto 0,25 

14 Retirar para-raios ZnO estrutura metálica com braço para fixação 0,25 

15 Retirar para-raios ZnO estrutura metálica 0,25 

16 Substituir cadeia de isolador do pendente 69/138 kV 0,4876 

17 Substituir cadeia de isolador simples/dupla suspensão 69/138 kV 1,8204 

18 Substituir cruzeta do condutor estrutura 2TS 34,5 kV 1,3003 

19 Substituir cruzeta do condutor - estrutura TSS 34,5 kV 1,3003 

20 Substituir cruzeta do condutor - estrutura de suspensão 69/138 kV 1,8204 

21 Substituir cruzeta pendente 69/138 kV 1,5603 

22 Substituir isolador estrutura 2TS 34,5 kV 0,39 

23 Substituir isolador estrutura TSS 34,5 kV 0,6662 

24 Testar isolador com isolômetro/ruído 0,0833 

 
 
NOTA 01 - Mediante acordo entre as partes, ao longo da execução do contrato, esta tabela poderá sofrer 
alterações em sua estrutura e conteúdo, quanto a forma de remuneração dos serviços, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado do contrato. 
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TABELA 24 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS 
 
 

 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS (com operador) 

 
TIPO DE EQUIPAMENTO 

CAPACIDADE 
MÁXIMA (ton.) 

VALOR 
MÁXIMO (US) 

CONDIÇÃO DE 
ACIONAMENTO 

Cavalo 6x2 (com operador) 32 1,41895 < 100 km 

Cavalo 6x2 + carreta extensiva (com operador) 32 1,90140 < 100 km 

Cavalo 6x2 + prancha 03 eixos (com operador) 32 2,38385 < 100 km 

Cavalo 6x4 + prancha 04 eixos (com operador) 42 3,91635 < 100 km 

Cavalo 6x4 + prancha 04 eixos + Dolly (com operador) 60 5,56235 < 100 km 

Guindaste (com operador) 60 0,58180/hora Mínimo de 10 horas 

Caminhão Munck (com operador) 12 0,10215/hora Mínimo de 10 horas 

Equipamentos de Arraste Manual – Método da 
Fogueira (com operadores) 100 0,31215/hora Mínimo de 10 horas 

Retroescavadeira (com operador) - 0,14604/hora Mínimo de 10 horas 

Pá carregadeira (com operador) - 0,14053/hora Mínimo de 10 horas 

Trator de Esteira (com operador) - 0,13874/hora Mínimo de 10 horas 

Trator – pneus com rolo pé de carneiro (com operador) - 0,12297/hora Mínimo de 10 horas 

Trator – pneus com rolo vibratório (com operador) - 0,13684/hora Mínimo de 10 horas 

Caminhão Basculante (com operador) 15 0,07993/hora Mínimo de 10 horas 

NOTA 01: Incluir ao valor de US o AVD de 0,20% sobre o valor da mercadoria. A referida taxa é aplicável 
ao transporte de mercadorias com valor segurado de até R$ 5.000.000,00/veículo para as coberturas de 
RCTR-C e RCF-DC. 

NOTA 02: Para valores superiores ao indicado, será necessário obter junto à seguradora tarifação 
específica. 

NOTA 03: Todas as despesas rodoviárias,  seguros, taxas, licenças, autorizações especiais, requisitos 
ambientais, combustíveis, lubrificantes, custos com batedores e demais obrigações, relacionadas à 
realização completa dos serviços, estão inclusas no valor da US, os quais serão de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA. 

NOTA 04: Somente poderão ser subcontratadas Empresas cadastradas no grupo de mercadorias 
0714 - TRP - TRANSPORTE DE CARGA PERIGOSA COMPLETA. 

NOTA 05: Somente poderão ser locados equipamentos com operador de  Empresas cadastradas  no 
grupo de mercadoria 0954 – SGE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS AGRÍCOLAS . 

NOTA 06: A Locação de equipamentos especiais deverá ser precedida de contrato de locação, 
apresentação de Atestado de Capacitação, Autorização e Treinamentos do Operador, devidamente 
assinados pelo Responsável Técnico da Empresa locatária. 

NOTA 07: Caso a Empresa executora do serviço ofereça desconto, em relação ao valor máximo, 
estabelecido na Tabela acima, a diferença retornará para o saldo do contrato para pagamento dos 
serviços executados posteriormente. 
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TABELA 25 – UTILIZAÇÃO DE GERADOR FORNECIDO PELACONTRATANTE 
 
 

ITEM EQUIPAMENT
O 

DESCRIÇÃO  DA TAREFA Unidade 
VALOR 

(US) 

 

1 

 
Gerador 
500kVA 

 

Recebimento, instalação, retirada e devolução do gerador 500kVA 

 
Por 
unidade 

 

0,2331 

 
 

2 

 

Gerador 
500kVA 

Disponibilidade de: um operador do gerador e uma equipe 

multifuncional completa (dupla de eletricista, veículo, 
ferramentas e equipamentos). 
Combustível (diesel) necessário para a operação do gerador de 500 
kVA com saída em média tensão. 

 
 

Hora 

 
 
0,3889 

 
 
NOTA 01 – Para a utilização do gerador 500kVA a CONTRATADA deverá seguir as respectivas Especificações 
Técnicas e Instruções da CONTRATANTE. 
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TABELA 26 – UTILIZAÇÃO DE GERADOR FORNECIDO PELACONTRATADA 
 

Fator Multiplicador de US - Gerador 

 
Potência do Gerador (kVA) 

 
Fator de US - Fixo (por 
utilização) 

 
Fator de US - Variável (por 
hora) 

5 0,0777 0,0511 

150 0,5439 0,4375 

250 0,5439 0,5047 

380 0,5439 0,5719 

 

NOTA 01 – O fator multiplicador constante/fixo contempla as seguintes tarefas: 

Deslocamento do operador do gerador com o caminhão/ carretinha de transporte (contendo o gerador) 

da base até o local do serviço ser realizado; 

Análise e medições necessárias no local da instalação do gerador (sequência de fases, corrente da 

rede, etc.); 

Conexão do gerador na rede de distribuição da Cemig; 

Acionar a colocar o gerador em funcionamento na rede de distribuição da Cemig; 

Desconexão do gerador na rede de distribuição da Cemig; 

Desligamento do gerador e preparação para saída do local do serviço; 

Deslocamento do operador do gerador com o caminhão/ carretinha de transporte (contendo o gerador) 

do local do serviço ser realizado para a base. 

NOTA 02 – O fator multiplicador variável contempla as seguintes tarefas: 

Disponibilidade de: um operador do gerador e uma equipe multifuncional completa (dupla de eletricista, 

veículo, ferramentas e equipamentos) para geradores de 150, 250 e 380 kVA. 

Disponibilidade de: um operador do gerador e para gerador de 5 kVA 

Combustível (diesel) necessário para a operação dos geradores. 
 
NOTA 03 – O fator multiplicador constante/fixo deve ser utilizado de forma única, em toda utilização 

do gerador pela empresa contratada. Em conjunto com o fator constante/fixo, o fator variável deve ser 

utilizado a cada hora de funcionamento do gerador. 
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TABELA 27 – UTILIZAÇÃO DO BIG JUMPER 

 
 
 

ITEM EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO  DA TAREFA UNIDADE VALOR 
(US) 

1 Big Jumper Instalação e retirada do Big Jumper e seus acessórios 
Por 
unidade 

0,5734 

 

 

NOTA 01 – Para a utilização do Big Jumper e reboque com carretel para Big-jumper, a CONTRATADA 
deverá seguir as respectivas Especificações Técnicas e Instruções: IT-RD-00024, IT-OM-RD-00017, 
02.111 AD/ES 051 e 02.111 OM/EC 47. 
 
NOTA 02 – Cada unidade de reboque com carretel para Big-jumper deve conter os equipamentos e 
acessórios conforme tabela abaixo: 
 
 

Quantidad
e 

UMB Código 
SAP 

Descrição 

 
300 

 
metros 

 
924643 

Cabo 1x50 mm² 8,7/15 KV unipolar de cobre, isolados para 
média tensão, conforme Especificação Técnica 02.111 AD/ES 051. 

100 (cem) metros por fase. 

1 unid. 266841 Bastão pega tudo 2600 mm 

6 unid. 20404 Suporte Isolado By-Pass 

2 unid. 377705 Cruzeta Polimérica de Fibra 

3 unid. 270439 Chave Fusível 300 A 

6 unid. 237172 Suporte L Cruzeta p/ Cruzeta 

6 unid. 21568 Grampo Torção 

6 unid. 230649 Terminal Modular TME 

3 unid. 372330 Lâmina By-Pass 300 A 

12 unid. 81299 Cones 

12 unid. 81273 Bandeirolas de sinalização 

60 unid. 362120 Corda de isolamento -metros 

6 unid. 19711 Cabo Isolado By-Pass 

4 unid. 
 

924665 

Protetor de cabos, poliuretano ou borracha, cor amarela e preta, 
com 3 vias. Comprimento 900 mm, largura 500 mm, altura 
máxima 80 mm  


