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 EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO Nº 395/2021 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021 

 

ABERTURA: 17/12/2021 às 09:00 horas  

 

JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

 

I. DO PREÂMBULO 

 

1.1. O Município de Itajubá, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitações, designada pela 

Portaria nº 433/2021, torna público que fará realizar Concorrência Pública, Tipo: MENOR PREÇO 

GLOBAL, Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, regida pela Lei Federal nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e suas alterações, cuja Documentação e Propostas de Preços deverão ser entregues 

na data, local e horário abaixo mencionados: 

 

LOCAL DO CERTAME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ 

       (sala de reuniões – Departamento de Licitações) 

 

DATA: 17/12/2021 

HORÁRIO: 09:00 horas (tolerância de 5 minutos) 

 

1.2 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a realização 

deste evento na data acima mencionada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia 

útil subsequente, independentemente de nova comunicação. 

 

 

1.3 Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em 

relação a presente Concorrência Pública, ou ainda, para impugnar este edital, desde que o faça com 

antecedência de até 05 (cinco) dias úteis da data fixada para recebimento dos envelopes de propostas, 

observado o disposto no §1º do art. 41 da Lei 8.666/93. 

 

1.4 Quando o acolhimento da impugnação implicar em alteração do edital, capaz de afetar a formulação 

das propostas, será designado nova data para a realização do certame. 

 

1.5 A impugnação feita tempestivamente pela licitante, não a impedirá de participar do certame até o 

trânsito em julgado da decisão. 

 

1.6 As impugnações deverão ser feitas mediante petição a ser enviada para o e-mail 

(licitaitajuba@gmail.com), com assinatura digital, ou protocolizadas no Serviços de Protocolo do Centro 

Administrativo Presidente Tancredo Neves, situado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, 

Município de Itajubá/MG dirigidas ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações, que deverá 

decidir sobre a petição no prazo de 3 (três) dias úteis, auxiliado pelo setor técnico competente. 
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1.7 A petição deverá ser assinada pelo cidadão ou pelo licitante, acompanhada de cópia  de seu documento 

de identificação e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do  licitante, com indicação de sua 

razão social, número do CNPJ e endereço, do documento de identificação e CPF do signatário e 

comprovante do poder de representação legal (contrato social, se sócio, contrato social e procuração, se 

procurador, somente procuração, se pública). 

 

1.8 O Município não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou outros 

endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento pelo(a) Presidente da Comissão 

Permanente de Licitações, e que, por isso, sejam intempestivas. 

 

 1.9 A decisão do(a) Presidente da Comissão Permanente de Licitações será enviada ao  impugnante por 

e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após o prazo para resposta  descrito no item 1.6, e será 

divulgada no site deste Município para conhecimento de todos os interessados. 

 

II - DO OBJETO    

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO E MANUTENÇÃO 

DE REDE, AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TECNOLOGIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, 

a ser analisado e julgado no dia 17/12/2021 às 09:00 horas, no Centro Administrativo Presidente 

Tancredo Neves, situado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, 

Estado de Minas Gerais. 

 

III - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 Que tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado; 

 

3.2 Que atendam a todas as exigências deste edital; 

 

3.3  É admitida a participação de empresas em recuperação judicial, devendo a mesma apresentar:  

 

a. certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que está apta econômica e 

financeiramente a participar de processo licitatório nos termos das Leis 8.666/93 ou  

 

b. Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do 

atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital. 

 

Não poderão participar da licitação: 

 

a. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 

da Lei Federal nº 8.666/93 e que não tenha a sua idoneidade restabelecida; 

b. Empresa com falência decretada; 

c. Suspensa ou impedida de licitar/contratar com o Município de Itajubá/MG, de acordo com o previsto 
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no inciso III do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 

d. Entre os seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis e técnicos, haja alguém com vínculo 

empregatício com o Município de Itajubá/MG ou com parentesco com os servidores responsáveis 

pela contratação. 

e. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste certame. 

f. Empresas cujo dirigente ou sócio majoritário, participe como acionista, procurador ou representante 

legal de outra do mesmo ramo, também concorrente nesta licitação. 

 

Credenciamento 

1. Na sessão de abertura dos envelopes ou em outra que se fizer necessária, cada licitante será 

representada por apenas uma pessoa que, devidamente munida de documento hábil, será admitida 

a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua 

representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a cédula 

de identidade. 

 

2. O credenciamento (Anexo I) deverá ser apresentado à Comissão de Licitações, fora dos envelopes, 

no início da sessão designada no preâmbulo. 

 

Por documento hábil entende-se: 

 

1. Carta de Credenciamento específica para a presente licitação, com firma reconhecida do 

outorgante no Cartório (MODELO ANEXO I). Neste caso, será necessário a apresentação do 

contrato social para a confirmação  da condição de outorgante ou Procuração Pública, com 

poderes para representá-la em qualquer procedimento licitatório; 

2. Quando se tratar de Titular, Diretor ou Sócio da licitante, deverá ser apresentado documento 

comprobatório de sua capacidade para representá-la (ex.: contrato social, cópia de ata, 

procuração). 

3. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de 

fotocópia autenticada em cartório ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, desde que 

perfeitamente legíveis, preferencialmente para agilizar os procedimentos que estejam numerados 

e na ordem prevista neste Edital, a licitante poderá ainda autenticar as fotocópias dos 

documentos na Secretaria Municipal de Planejamento, lotada no Centro Administrativo 

Presidente Tancredo Neves, localizado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro 

Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, Tel.:(35) 9 9898-6949, desde que 

observado o prazo de vinte e quatro horas de antecedência da data de abertura do processo. 

 

4. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não inabilitará a licitante, mas 

impedirá o representante de se manifestar e responder pela empresa a qual está vinculado. 

5. Não será admitida a participação de uma única pessoa como representante de mais de um licitante 

(art. 78, § 8º, da Lei Estadual nº 9.433/05). 

 

IV – DOS ENVELOPES - Os envelopes contendo os documentos de Habilitação e Proposta Comercial 

deverão ser entregues simultaneamente na Sala de reuniões – Departamento de Licitações do Centro 

Administrativo Presidente Tancredo Neves, situado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, 

mailto:licitaitajuba@gmail.com


 

________________________________________________________________________________________4 

Secretaria Municipal de Planejamento - Departamento de Licitações 

• Tel.: (35) 99898-6949 • licitaitajuba@gmail.com 

Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, ATÉ ÀS 08:45 HORAS DO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021, 

improrrogavelmente, em envelopes não transparentes, separados, fechados e rubricados no fecho, contendo 

em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, A IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA 

LICITANTE, com os seguintes dizeres: 

 

(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 

 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

PROCESSO Nº 395/2021 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2021 

 

EMAIL/TEL/FAX/ENDEREÇO DA EMPRESA 

 

 

(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 

 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA COMERCIAL 

 

PROCESSO Nº 395/2021 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2021 

 

EMAIL/TEL/FAX/ENDEREÇO DA EMPRESA 

 

OBS. A IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA EMPRESA COMPREENDE: ENDEREÇO COMPLETO DA 

EMPRESA E SÓCIOS, TELEFONES FIXOS, FAX E CELULAR DA EMPRESA E DE SEUS 

RESPONSÁVEIS LEGAIS, ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL DA EMPRESA E DOS RESPONSÁVEIS 

LEGAIS). 

 

V – DO ENVELOPE DE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 

A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste Edital e conter, obrigatoriamente, 

todos os requisitos solicitados, sob pena de inabilitação. 

 

5.1 - A documentação relativa à Habilitação Jurídica consistirá em (Art. 28 da Lei 8.666/93): 

 

5.1.1 Cópia autenticada da Cédula de identidade do representante legal da empresa; 

5.1.2 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

5.1.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; 
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5.1.4 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

5.1.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 

a atividade assim o exigir. 

5.1.6 Declaração de mão-de-obra infantil, conforme Lei Federal nº. 9.854/99, de acordo com o MODELO 

ANEXO II. 

 

5.2 - A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em (Art. 29 da Lei 8.666/93):  

 

5.2.1 Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF –, da mesma licitante 

que irá faturar e entregar o objeto licitado;  

5.2.2 Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos 

Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;  

5.2.3 Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de débitos emitida pela Fazenda do Estado, 

da sede do licitante; 

5.2.4 Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de tributos Municipais;  

5.2.5 Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço do “CRF” – Certificado 

de Regularidade Fiscal expedido pela Caixa Econômica Federal, dentro de seu prazo de validade;  

5.2.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos 

de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011;  

 

5.3 - Documentação relativa à Qualificação Técnica: 

 

5.3.1 Prova de registro ou inscrição da licitante e dos seus responsáveis técnicos junto à entidade 

profissional competente (CREA ou CAU) a que estiver vinculada a licitante. 

 

5.3.2 Indicação do aparelhamento adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, 

devendo ser indicado, através de declaração da empresa licitante, os equipamentos a seguir 

relacionados: 

A) CAMINHÃO MUNCK; 

B) CESTA NÃO ISOLADA; 

C) ALICATES HIDRÁULICOS; 

D) GPS, PARA LOCALIZAÇÃO DE COORDENADAS; 

E) ESCADAS EXTENSIVAS; 

F) CESTA PARA I.P. 

 
5.3.3 Comprovação da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) de capacidade técnica-

operacional, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa 
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executou obra(s) com característica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. 

 

5.3.4 O(s) atestado(s) de capacidade técnico-operacional deverá(ão) comprovar a execução no  

quantitativo mínimo dos itens de maior relevância abaixo listados, em observância à Súmula 263 do 

TCU: 

• Instalação e manutenção de transformadores de capacidade minima de 15 kva: 45 Kva; 75 Kva. 

• Fornecimento e instalação de luminárias em LED com potências (60/100/150/186/240W), para 

iluminação pública, na quantidade minima de 3100 unidades. 

• Construção com fornecimento de materiais de rede elétrica subterrânea, com emprego em método 

não destrutivo, na extensão minima de 2540m. 

• Assentamento de postes (execução de fundação) com altura minima de 12m. 

• Assentamento de postes (execução de fundação) com altura minima de 11m. 

• Serviço de elaboração de projeto elétrico para iluminação pública. 

• Construção com fornecimento materiais de rede de distribuição de energia elétrica classe de tensão 

minima de 15Kv, quantidade maior ou igual 372 Km. 

• Elaboração de projetos de rede elétrica aérea de baixa ou media tensão de iluminação pública para 

redes de distribuição urbana. 

• Execução de serviços de construção de rede elétrica aérea de baixa ou media tensão de iluminação 

pública para redes de distribuição urbana. 

 

5.3.5 Comprovação de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), acompanhado(s) de 

Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsável(is) Técnico(s) 

executou(aram) serviço(s) com característica(s) semelhante(s), similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) 

atestado(s) de capacidade técnico-profissional deverá(ão) comprovar a execução dos itens de maior 

relevância a seguir relacionados, conforme inciso, I, do § 1º do art. 30, da Lei nº 8.666/93: 

• Assentamento de postes (execução de fundação) com altura minima de 12m. 

• Assentamento de postes (execução de fundação) com altura minima de 11m. 

• Serviço de elaboração de projeto elétrico para iluminação pública. 

• Instalação e manutenção de transformadores de capacidade minima de 15 kva.   

• Construção de rede elétrica subterrânea, emprego de método não destrutivo. 
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5.3.6 Indicação do pessoal técnico, adequado e disponível para a realização do objeto da   licitação, bem 

como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 

trabalhos, contendo, no mínimo (01) um engenheiro elétricista como Responsável Técnico. 

5.3.7  A comprovação do profissional do quadro técnico da licitante poderá ser feito por meio de cópia da 

carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestação de serviços, ou, ainda, de 

declaração de contratação futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que 

acompanhada de anuência deste, conforme jurisprudência do TCU. 

5.3.8 Nos termos do § 10º do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante deverão 

participar dos serviços objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

5.3.9  A(s) certidão(ões) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes informações 

básicas: 

- Nome do contratado e do contratante; 

- Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço); 

- Localização do serviço; 

- Serviços executados (discriminação e quantidades). 

 

5.3.10 - O(s) atestado(s) ou certidão(ões) que não atender(em) a todas as características citadas nas 

condições acima, não serão considerados pela Comissão de Licitação. 

5.3.11 Justificam-se as exigências de qualificação técnica uma vez que são imprescindíveis à escorreita 

execução do objeto do contrato, não havendo nenhuma exigência restritiva ou não prevista em lei ou na 

jurisprudência dos tribunais de contas. 

5.3.12 As visitas técnicas deverão ser realizadas até o dia 08/12/2021, devendo a empresa estar 

previamente agendada, por meio do telefone: (35) 99898-6949 e ou email licita@itajuba.mg.gov.br 

(Departamento de Licitação - Secretaria Municipal de Planejamento). MODELO CARTA DE 

APRESENTAÇÃO DO REPRESENTANTE PARA VISITA TÉCNICA - ANEXO IV. Devendo juntar ao 

envelope nº 01- HABILITAÇÃO, o atestado de visita técnica, emitido pela SEMOB. 

 

5.3.13 Caso o licitante opte por não realizar visita técnica nos termos descritos na alínea acima, deverá 

apresentar declaração de conhecimentos dos locais e condições, MODELO ANEXO V, sob pena de 

inabilitação. 
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5.4 - A documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira consistirá em: 

 

5.4.1 Capital social mínimo ou patrimônio líquido no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor 

estimado da contratação através de Balanço Patrimonial e as Demonstrações contábeis do último exercício 

social já exigível; 

 

5.4.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já, exigível e apresentado 

na forma da lei, assinados por profissional competente e pelos diretores da empresa, vedada a substituição 

por balancete ou balanços provisórios, comprovando a boa situação econômico-financeira da licitante, 

consubstanciada nos seguintes índices: de Liquidez Corrente (ILC), igual ou superior a 1,00, índice de 

Solvência Geral igual ou superior a 1,00 e Endividamento Geral (EG) menor que 0,50. Os índices serão 

obtidos pelas fórmulas: 

 

Liquidez Corrente =    Ativo Circulante   ≥ 1,00 

                                          Passivo Circulante 

 

Solvência Geral =       Ativo Total     _____          ≥ 1,00 

                                         Passivo Circ + Ex. a Longo Prazo 

 

Índice de End. Geral:  Passivo  Circulante + Exigível a Longo Prazo< 0,50 

                                                                    Ativo Total 

 

Apresentar estes Índices e fórmulas já calculadas, em papel timbrado da empresa e/ou escritório de 

contabilidade, assinado por profissional competente e pelos diretores da empresa, devidamente 

qualificados, com número de documentos e registro profissional da entidade competente, com 

carimbo do CNPJ/MF da empresa. 

5.4.3 As sociedades anônimas deverão apresentar cópia do balanço publicado assim como as 

demonstrações contábeis e as demais empresas deverão apresentá-lo, através da cópia extraída do livro 

diário devidamente arquivado no órgão competente, assinado por contador com registro no CRC e pelo sócio 

gerente, incluindo o termo de abertura e encerramento; 

 

5.4.4 Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca onde a 

licitante possua sua sede, com data não superior a sessenta – 60 – dias da data designada para a sessão 

de recebimento e abertura dos envelopes de habilitação da presente licitação. 
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5.4.5 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de 

fotocópia autenticada em cartório ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, desde que perfeitamente 

legíveis, preferencialmente para agilizar os procedimentos, que estejam numerados e na ordem prevista 

neste Edital, a licitante poderá ainda autenticar as fotocópias dos documentos na Secretaria Municipal de 

Planejamento, lotada no Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, localizado na Avenida Doutor 

Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, Tel.:  35 3692-1734, desde 

que observado o prazo de vinte e quatro horas de antecedência da data de abertura do processo. 

 

5.4.6 As certidões que não contiverem prazo de validade expressos na documentação não poderão ter sua 

data de expedição anterior a noventa – 90 – dias da data de abertura dos envelopes de habilitação da 

presente licitação. 

 

5.4.7 Todos os documentos deverão estar dentro dos seus respectivos prazos de validade. 

 

5.4.8 Declaração, emitida pelo licitante, em papel timbrado, de inexistência de fatos impeditivos à habilitação 

conforme modelo ANEXO VI. 

 

VI – DA PROPOSTA – ENVELOPE 2 

 

6.1 – No envelope nº 02 “Proposta”, devidamente fechado ou lacrado, deverá constar  a proposta 

propriamente dita, em 01 (uma) via, digitada ou escrita de forma legível, de acordo com o modelo de 

proposta ANEXO XII, fornecido pelo Município, isenta de emendas ou rasuras, rubricada em todas as vias 

e assinada ao final, juntamente com a planilha orçamentária, composição do BDI, devendo constar, sob 

pena de desclassificação: 

 

6.1.1    Prazo de validade da proposta; 

As assinaturas exigíveis pertinentes; 

Indicação da empresa: razão social, endereço completo e CNPJ/MF; 

Número da CONCORRÊNCIA PÚBLICA. 

 

6.2 - Os preços devem ser cotados em moeda nacional, devendo incluir impostos, taxas, seguro e outros 

encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado. Havendo divergência entre os preços 

unitário e global, prevalecerá o primeiro. 

 

6.3 - A não-indicação de parcelas referentes aos impostos, taxas, seguro e outros encargos pressupõe que 

o preço já o inclui. 

 

6.4 - Deverá constar o preço global da proposta, expresso em algarismo e por extenso, prevalecendo este 

último em caso de divergência, em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal, 

devidamente identificado. 
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6.5 – Os preços cotados deverão compreender todos os custos diretos e indiretos e demais despesas 

necessárias à execução do objeto da licitação tais como impostos, equipamentos diversos, fornecimento de 

mão de obra.  

 

6.6 – O prazo de validade da Proposta de Preços não deverá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados a 

partir de sua apresentação. 

 

6.7 – Não poderão constar das propostas, reduções, descontos e ou ofertas especiais e nem propostas 

alternativas. 

 

6.8 –  Os preços propostos deverão ser expressos em reais. 

 

6.9 – O objeto ora licitado será adjudicado a uma única empresa licitante. 

 

6.10 – O preço máximo total, estipulado para o pagamento pela PREFEITURA à execução dos serviços é 

de R$ 3.981.796,80 (TRES MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA 

E SEIS REAIS, OITENTA CENTAVOS) 

 

6.11 –  A Administração efetuará seus pedidos ao fornecedor, através da entrega de uma via da ordem de 

serviço por onde correrá a despesa. 

 

6.12 – O fornecimento do (s) serviço (s) desta licitação deverá iniciar até 05 (cinco) dias úteis após o 

recebimento da ordem de serviço emitida pela Secretaria responsável. 

 

6.13 – Os valores devidos pelo Município de Itajubá serão pagos, em até 30 (trinta) dias após o recebimento 

definitivo dos serviços, mediante apresentação da respectiva fatura acompanhado dos demais documentos 

fiscais. 

 

VII - DA ABERTURA DOS ENVELOPES 01 - HABILITAÇÃO 

 

7.1. Os trabalhos da sessão pública para abertura dos envelopes obedecerão aos trâmites estabelecidos 

nos subitens seguintes: 

7.2. Para a boa conduta dos trabalhos, cada LICITANTE deverá se fazer representar por um único 

representante; 

7.3. Na presença das PROPONENTES e demais pessoas que quiserem assistir à sessão, a COMISSÃO, 

de posse dos invólucros devidamente fechados, contendo os Documentos de Habilitação e as Propostas de 

Preços, procederá ao início dos trabalhos. 

7.4. Os membros da COMISSÃO e os representantes das LICITANTES, examinarão e rubricarão todas 

as folhas dos Documentos de Habilitação e Propostas de Preços apresentados; 

7.5. Proceder-se-á a abertura dos envelopes 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, com lavratura da 

respectiva ata. 

7.6. A COMISSÃO poderá, ao seu exclusivo critério, proclamar, na mesma sessão, o resultado da 

habilitação, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os interessados. 
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7.7. Em caso de inabilitação de todos os Licitantes, poderá a Administração, a seu critério, convocar as 

Licitantes para, no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentarem nova documentação, conforme dispõe o 

parágrafo único do artigo 48 da Lei nº 8.666/93. 

7.8. Proclamado o resultado da habilitação, e decorrido o prazo para interposição de recurso, ou 

no caso de renúncia do direito recursal, a COMISSÃO procederá à abertura das Propostas de Preços 

das LICITANTES habilitadas. 

7.9. Os recursos em qualquer fase da licitação serão interpostos e julgados com estrita observância da lei 

de licitação, em especial o art.109. 

7.10. A COMISSÃO devolverá os envelopes de Propostas de Preços às LICITANTES inabilitadas,  se não 

houver recursos ou, se houver, após sua denegação. 

 

 

VIII - ABERTURA DOS ENVELOPE 02 -  “PROPOSTA DE PREÇO” 

 

8.1. Os envelopes “PROPOSTA DE PREÇO” das Proponentes habilitadas serão abertos a seguir no mesmo 

local, pela Comissão Permanente de Licitação, desde que haja renúncia expressa de todos os Proponentes 

de interposição de recursos de que trata o art. 109, I, “a”, da Lei Federal nº 8.666/93. Caso contrário, a data 

da abertura será comunicada às Proponentes através de publicação no Quadro de Avisos afixado no átrio 

da Prefeitura ou ata via e-mail, após julgado o recurso interposto, ou decorrido o prazo de interposição. 

 

8.2. Uma vez abertos os envelopes, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo 

admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões, não podendo as 

mesmas serem devolvidas após a fase de habilitação. 

 

8.3. Os documentos contidos nos envelopes nº 02 “PROPOSTA DE PREÇOS”, serão examinados e 

rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, bem como pelas Proponentes ou seus 

representantes presentes, procedendo-se a seguir à apuração do menor preço. 

 

8.4 O resultado, bem como ocorrências desta sessão serão lavrados em ata. 

 

8.5. - Se ocorrer a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não puder ser realizada no dia, será 

marcada a data da divulgação do resultado pela Comissão Permanente de Licitação, através de publicação 

no Diário Oficial do Município.  

 

IX - JULGAMENTO DA PROPOSTA  

 

9.1 Após decisão sobre os recursos interpostos na fase de habilitação, processar-se-á o julgamento das 

propostas das empresas licitantes habilitadas, devolvendo-se os envelopes nº. 02 às empresas licitantes 

inabilitadas. 
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9.2 Após aberto os envelopes Propostas, todas as vias e folhas serão devidamente rubricadas pelos 

membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das empresas licitantes presentes, 

concluído o exame destes pelas licitantes, será aberto as licitantes o direito de questionamento referente às 

propostas apresentadas, os quais constarão em ata. Cumprirá à Comissão anunciar sua decisão de 

paralização da sessão de abertura e julgamento das propostas para serem encaminhadas para a análise 

técnica da viabilidade de execução do objeto. 

 

9.3 Após análise das propostas, a Comissão reunirá para analisar o relatório técnico das propostas, e 

classificará em ordem crescente as empresas licitantes quanto ao MENOR PREÇO GLOBAL,  na Planilha 

de Serviços e Preços Unitários e Total, devidamente justificado nos termos do edital, atendidas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos, serão comunicado a todas as empresas licitantes 

habilitadas, abrindo-se então o prazo para a interposição de recursos e contra recursos nos termos do Art. 

109 da Lei 8.666/93. 

 

9.4 Julgados os recursos referentes à proposta nos termos do Art. 109 da Lei 8.666/93, a Comissão 

comunicará o resultado final às empresas licitantes. 

 

9.5 Será qualificada em primeiro lugar e apta a assinar contrato com o Município a empresa licitante 

que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL, na Planilha de Serviços e Preços Unitários e Total, 

atendidas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos. 

 

9.6 No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no parágrafo 

segundo do artigo 3º da Lei nº 8.666/93, a classificação far-se-á por sorteio, em ato público, para o qual todos 

os licitantes serão convocados; 

 

9. 7  Serão desclassificadas: 

9.7.1 As propostas em que contenham qualquer supressão ou alteração na planilha anexo ao edital; 

9.7.2 As propostas que não atendam às exigências deste Edital  

9.7.3 Propostas com preços manifestamente inexequíveis, nos termos do artigo 48 da Lei Federal nº. 

8.666/93. 

9.7.4 Propostas com preço total superior ao estabelecido no subitem 6.10. deste Edital, 

9.7.5 Não serão considerados vantagens não previstas no Edital e seus anexos. 

 

 

9.8 Classificação 

 

9.8.1 Após o exame das Propostas, a Comissão fará a classificação das mesmas, levando-se em conta o 

MENOR PREÇO GLOBAL. 

9.8.2 A classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos e aceitáveis, constando da ata 

até o terceiro colocado. 

9.8.3 No caso de empate, entre duas ou mais propostas, se não for o caso de direito de preferência às 

microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da LC nº 123/06, nem de aplicação do disposto 
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no § 2º do art. 3º da Lei 8.666/93, o desempate far-se-á nos termos do § 2o do art. 45 da Lei nº 8.666/93. 

 

X - DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À PRESTAÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS 

 

10.1 Cumprir dentro do prazo contratual as obrigações assumidas. 

 

10.2 A empresa licitante vencedora deverá ainda: 

 

10.2.1. Cumprir estritamente as normas e recomendações técnicas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT –, dos órgãos ambientais, de segurança do trabalho e pelo MUNICÍPIO na 

execução dos serviços; 

 

10.2.2 Fazer uso de todos os equipamentos, inclusive os de uso pessoal, necessários para assegurar 

a plena execução dos serviços objeto desta contratação, dentro dos padrões de qualidade exigíveis, 

sendo estes de inteira responsabilidade da empresa licitante vencedora; 

 

10.2.3 Manter os equipamentos e ferramentas em perfeitas condições de uso, especialmente as 

máquinas e o veículo de transporte dos empregados, de forma a evitar acidentes de trabalho e atraso 

na execução dos serviços respectivamente, assegurando os resultados esperados; 

 

10.2.4 Substituir imediatamente os equipamentos por outros de características idênticas quando os 

mesmos por qualquer defeito técnico estiverem prejudicando a perfeita execução dos serviços; 

 

10.2.5 Dispor e fazer uso de material e equipamentos de proteção – isolamento – e de segurança 

pessoal, necessários e obrigatórios à execução destes serviços; 

 

10.2.6 Fazer cumprir os limites de horários dos serviços, devendo a carga de trabalho semanal ser 

de quarenta e quatro horas – 44 h –, de conformidade com o que estabelece a Consolidação das Leis 

do Trabalho, devendo a todo trabalho que se fizer necessário além da carga semanal algures referida, 

executados nos dias de sábados, domingos e/ou feriados, serem pagos como horas extras, por conta 

exclusivas da empresa licitante vencedora; 

 

10.2.7 Competirá à empresa licitante vencedora e contratada, a admissão e dispensa de empregados 

dentro das exigências das leis trabalhistas, em conformidade com a Convenção Coletiva dos 

Trabalhadores na Indústria da Construção Civil e do Mobiliário de Minas Gerais – Itajubá; 

 

10.2.8 Manter em seu quadro de empregados todas as atividades requisitadas necessárias a 

execução dos serviços, devidamente registrados, com comprovação mensal deste registro através 

do Livro de Registro de Empregados, das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, 

dos depósitos do Fundo de Garantia e da SEFIP; 

 

10.2.9 Todos os profissionais registrados deverão ter comprovada experiência na atividade registrada 

em Carteira de Trabalho e Previdência Social, com no mínimo seis – 06 – meses de registro na 

atividade, deverão ser idôneos e de boa apresentação; 

mailto:licitaitajuba@gmail.com


 

________________________________________________________________________________________14 

Secretaria Municipal de Planejamento - Departamento de Licitações 

• Tel.: (35) 99898-6949 • licitaitajuba@gmail.com 

 

10.2.10 Afastar, dentro de vinte e quatro horas – 24 h – da comunicação que por escrito e nesse 

sentido lhe fizer o MUNICÍPIO, qualquer de seus empregados cuja permanência nos serviços for 

julgada inconveniente, que não apresentar qualidade, rendimento e experiência na execução dos 

serviços, correndo por conta exclusiva da empresa licitante vencedora quaisquer ônus legais, 

trabalhistas e previdenciários, bem como qualquer outra despesa que de tal fato possa decorrer. Os 

empregados eventualmente afastados deverão ser substituídos por outros, de categoria profissional 

idêntica; 

 

10.2.11 Fazer cumprir pelo pessoal as normas disciplinares e de segurança que emanarem do 

MUNICÍPIO por meio de recomendações ou de instruções escritas, além de observar rigorosamente 

as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho; 

 

10.2.12 Refazer, sem qualquer ônus ao MUNICÍPIO, os trabalhos executados deficientemente ou em 

desacordo com as instruções emanadas da fiscalização do MUNICÍPIO, se responsabilizando 

inclusive pelos materiais e mão-de-obra a serem empregados pela correção dos serviços não 

aprovados pela fiscalização; 

 

10.2.13 comunicar imediatamente ao MUNICÍPIO, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha 

interferir na execução dos serviços. 

 

10.2.14 Competirá à empresa licitante vencedora e contratada a cumprir os limites de horário de 

serviço registrando horário de chegada e saída nas unidades onde prestarão serviços. 

 

10.2.15 Permitir e facilitar a fiscalização e supervisão do MUNICÍPIO e a inspeção dos serviços, em 

qualquer momento, devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados. 

 

10.2.16 A empresa licitante vencedora contratada deverá fazer um relatório – Livro Diário de Obras 

– para o registro diário de todas as ocorrências da obra. Deverão ser anotados os serviços, a mão-

de-obra – número de empregados e atividades respectivas – os materiais empregados e também 

qualquer fato referente à obra como: intempéries, mudanças, adaptações, todas as visitas realizadas 

a obra, entre outras. O fiscal deverá assinar juntamente com o engenheiro responsável pela 

obra o Livro Diário de Obras. 

 

10.2.17 A empresa licitante vencedora contratada deverá executar os serviços contratados, 

obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, bem como as instruções, especificações e detalhes 

fornecidos ou ditados pelo MUNICÍPIO. 

 

10.2.18 A empresa licitante vencedora contratada deverá respeitar e fazer respeitar, sob as penas 

legais, as determinações do MUNICÍPIO. 

 

10.2.19 A empresa licitante vencedora contratada somente atenderá os chamados de serviço quando 

for solicitado pelo gestor e ou fiscal do contrato. 
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10.2.20 Para a perfeita consecução do objeto do presente certame, faz-se necessário o 

acompanhamento de um engenheiro habilitado conforme este Edital, devendo este responsável, estar 

presente obrigatoriamente durante os acertos, formas, métodos e detalhamentos para a execução 

dos serviços, bem como apresentar qualquer interferência em tempo hábil, para que o MUNICÍPIO 

tome as devidas providências na solução destes, ficando responsável ainda pela execução dos 

serviços ora licitados, com capacidade e poderes bastantes para representar a contratada perante a 

Fiscalização do MUNICÍPIO e resolver quaisquer questões inerentes aos serviços. 

 

10.2.21 A empresa licitante vencedora contratada deverá registrar o contrato dos serviços no CREA, 

e caso o Engenheiro não seja o responsável direto pela empresa, deve-se fazer uma ART de 

desempenho de cargo para o profissional que acompanhará os serviços.  

 

XI -  DAS PENALIDADES 

 

11.1 Caso à adjudicatária se recuse a executar os serviços, ou o faça fora das especificações, a 

PREFEITURA reserva-se o direito de optar pela adjudicação à empresa licitante classificada em segundo 

lugar, sujeitando a empresa faltosa às penalidades previstas em Lei. 

 

 

11.2 A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas obras e serviços, até vinte e cinco por cento – 25% – do valor inicial do 

contrato; 

 

XII - DO CONTRATO 

 

12.1 Após a homologação do resultado da licitação a licitante classificada em primeiro lugar terá o prazo de 

02 (dois) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação pelo município, para assinar por meio 

de certificado digital, o contrato, conforme minuta que integra o presente edital (anexo v), podendo esse 

prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra 

motivo justificado aceito pelo município. 

 

12.2 Após a assinatura do Contrato, deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, devidamente quitada pela execução das 

obras/serviços. 

 

12.3 Farão parte integrante do contrato todos os documentos constituintes do processo da presente 

licitação. 

 

12.4 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o que 

preceitua o art. 65, § 1º, da Lei Federal n/. 8.66693. 

 

mailto:licitaitajuba@gmail.com


 

________________________________________________________________________________________16 

Secretaria Municipal de Planejamento - Departamento de Licitações 

• Tel.: (35) 99898-6949 • licitaitajuba@gmail.com 

XIII - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

13.1 A rescisão contratual poderá ser: 

 

13.1.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

13.1.2 Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde  que haja conveniência 

da Administração. 

 

13.1.3 A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pela Administração. 

 

13.1.4 Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal nº 

8666/93: 

Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja 

culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando 

os houver sofrido. 

 

13.1.5 A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas 

no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93. 

 

XIV -  OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

14.1- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

2. Indicar preposto, aceito pela Administração Municipal de Itajubá, para representá-lo durante a 

execução do contrato, que deverá atender todas as solicitações de imediato; 

3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total  ou em parte, o objeto 

do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 

materiais empregados; 

4. Ressarcir os danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução da ata ou contrato. 

5. Pagar todas as obrigações fiscais, previdenciárias, comerciais e trabalhistas  decorrentes das 

atividades envolvidas no escopo dos serviços contratados. 

6. Os serviços objeto desta licitação deverão ser vistoriados pelo Engenheiro Fiscal                         da unidade 

Contratante, sendo esta responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços 

previstos na Ordem de Serviço(s) e/ou fornecimento(s). O acompanhamento por fiscal indicado pela 

Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos não exime a contratada de arcar com quaisquer 

ônus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material estranho ao especificado ou execução 

inadequada, mão de obra imprópria ou método empregado em desacordo com o projeto executivo 

(aprovado pelo fiscal e/ou órgão competente). 
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7. Não havendo condições para a execução dos serviços por razões para as quais a contratada não 

contribuiu, entre as quais se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a 

qualidade dos serviços, os motivos para a não realização dos  serviços serão consignados pelo 

engenheiro fiscal no relatório diário que será parte integrante do pagamento. 

8. O não comparecimento da empresa para a execução dos serviços, ou na impossibilidade de a mesma 

trabalhar normalmente pelo não atendimento das exigências especificadas no projeto básico, 

acarretará a aplicação de sanções à contratada, de acordo com o estabelecido no edital e na legislação 

vigente. 

9. O local onde serão realizados os serviços deverão estar devidamente sinalizados em acordo com as 

normas vigentes, devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a segurança dos trabalhadores. 

10. A Contratada deverá fornecer e exigir dos seus funcionários o uso de uniformes, e crachás com 

identificação com fotografia, cargo e logomarca da empresa, bem como de todos os equipamentos de 

segurança previstos na legislação em vigor, além dos que forem solicitados pela fiscalização, (EPI 

e EPC), bem como atender as normas regulamentadoras aplicadas, em especial a NR – 10- 

Segurança em instalações e serviços em eletricidade. 

11. Caminhões e demais maquinários e equipamentos deverão conter, em ambos os  lados da carroceria, 

placas identificadoras com os seguintes dizeres: À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITAJUBÁ – MG. 

12. Fornecer todo material e mão de obra e equipamentos pertinentes à execução dos serviços; 

13. Todos os serviços executados que não apresentarem condições satisfatórias, seja pelo uso de material 

estranho ao especificado ou execução inadequada, mão de obra imprópria ou método empregado em 

desacordo ao procedimento executivo da Secretaria   Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços 

Urbanos, deverão ser refeitos, ficando sob inteira responsabilidade da contratada todos os custos, seja 

de material e ou mão-de-obra, equipamento(s) e etc; 

14. A contratada se responsabilizará pela execução dos serviços, pela segurança e estabilidade dos 

serviços que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos, ficando obrigada a 

reparar os danos causados por defeitos e ou por vícios e/ou falhas dos produtos e/ou dos serviços 

prestados, substituindo-os no prazo máximo de 30  dias corridos, contados da notificação da 

contratada. 

15. A contratada se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente, o objeto desta licitação, assumindo 

toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execução dos serviços, nos termos do Art. 618, do 

Código Civil Brasileiro. 

16. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a 

CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos 

da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir. 

17. Obter, se necessário, as licenças prévias e de instalação relativamente às obras, junto aos órgãos de 

meio ambiente, arcando com os respectivos custos e encargos. 

18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas    e executar o objeto 

desta licitação, em total conformidade com as descrições técnicas do  edital e seus anexos. 

19. As equipes responsáveis pelos serviços objeto desta licitação deverão ter à sua disposição todos os 

equipamentos, ferramentas e veículos compatíveis com as atividades a serem desenvolvidas. 

20. É de responsabilidade da Contratada o pleno cumprimento das leis e normas regulamentares da 

execução dos trabalhos e das condições de segurança do trabalho. 

21. Os materiais, necessários para a execução dos serviços objeto do Projeto  Básico, serão adquiridos e 
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fornecidos pela Contratada, devendo ser de qualidade atestada pelo INMETRO e normas da ABNT e 

compatíveis com o padrão adotado pela concessionária de energia elétrica e padrões do Município de 

Itajubá/MG. 

22. A contratada deverá realizar a limpeza das luminárias, sempre que solicitado pela Secretaria   Municipal 

de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos (sem quaisquer ônus ao Município, visto que já está 

incluso no serviços pagos pela manutenção do parque IP). 

23. A empresa contratada deverá realizar a identificação visual da potência da lâmpada, através de 

etiquetas para cada I.P. instalada e/ou substituída. 

24. A identificação deverá ser realizada de forma visível por qualquer usuário, que ao se aproximar dos 

postes possa identificar. 

25. A empresa contratada deverá prestar garantia das lâmpadas de LED que instalar, pelo prazo de 5 

(cinco) anos, que serão contados a partir da instalação/troca de cada uma das luminárias, e em caso 

de defeito(s) e/ou vício(s) e/ou falha(s), deverá realizar a reposição em até 48 (quarenta e oito) 

horas após o recebimento da comunicação da Contratante. 

26. A Contratada deverá manter um estoque necessário para trocas emergenciais solicitadas pela 

Contratante. 

27. Para todos projetos de troca de I.P. por luminárias de LED, a Contratada deverá  apresentar relatório 

da medição de luminosidade/Lúmen, quando da entrega do projeto como executado e a Contratante 

fará vistoria por amostragem sobre os dados do relatório. 

28. Todos os projetos de troca de I.P. por LED, deverão constar no sistema da concessionária local 

(CEMIG/ GEMINI), e apresentado à Contratante, num prazo de até    60 dias da execução do projeto. 

29. O(s) boletim(ns) de medição da empresa contratada deverá(ão) conter: 

 

a) Tipo de prestação de serviços; 

b) Local da prestação de serviços; 

c) Data de início e fim da prestação de serviços; 

d) Discriminação dos produtos utilizados na prestação de serviços; 

e) Quantidade de produtos utilizados; 

f) Quantidade de unidade de serviço(s) (US) utilizada para cada serviço; 

g) E uma coluna com o valor medido dentro do mês e a quantidade acumulada até o  mês da 

medição; 

h) A fonte para apresentação do(s) boletim(ns) de medição deverá ser Times New Roman 

tamanho 12, e estes deverão ser entregues em duas vias; 

i)     Relatório fotográfico de cada medição em arquivo jpeg com a respectiva indicação     dos 

endereços nas fotos. 

 

30. A Contratada deverá fazer todas as anotações dos serviços realizados, bem  como as que julgar 

pertinente no diário de obras. 

31. A Contratada deverá contar com equipe especializada em poda e supressão de árvores próximas as 

redes elétricas de alta tensão, e para isso os operadores, bem como os que vierem a lhes substituir, 

deverão ter certificado de curso TTTRP – 0097 que é ministrado pela CEMIG para o manuseio de 

motos serra e motopoda. 
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32. A empresa vencedora deverá apresentar no momento da assinatura do Contrato, o documento que 

comprove o credenciamento junto à CEMIG – Companhia de Energética de Minas Gerais, para a 

realização de obras em redes de energia elétrica em Minas Gerais, atualizado e habilitado para 

execução de Serviços Obra PART 0832 – DTB – Obra Part Redes/ Linhas distribuição até 36.2Kv – 

com no mínimo 03 UEB – Unidade Estrutural Básica -. 0805 – 0806 – DTB – topografia. 

33. Elaborar projetos, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes para sua aprovação, bem 

como quaisquer licenças e/ou documentos que são ou venham a ser necessários para a realização de 

quaisquer serviços pertinentes ao objeto desta licitação, junto aos órgãos públicos e/ou privados. 

34. Após a conclusão dos serviços as vias deverão ficar completamente livres de obstáculos e entulhos, 

assegurando dessa forma a livre circulação de pedestres e veículos. 

35. Sempre que solicitado pela Contratante, a Contratada deverá apresentar os seguintes ensaios de 

Laboratórios Oficiais credenciados pelo INMETRO, para todas as luminárias descritas nos itens 2.14, 

conforme norma ABNT NBR 15129 e NBR IEC 60598-1 Requisitos Gerais e Ensaios: 

a) Ensaio de Grau Proteção ótico/alojamento. 

b) Ensaio de Vibração. 

c) Ensaio de Fotometria. 

36. Acréscimo de tensão nos Terminais da Lâmpada. 

37. A Contratada, após realizar a troca das luminárias de vapor de sódio, deverá  entregar e armazená-las 

em local determinado pela Contratante. 

38. A licitante vencedora, como forma de garantia do cumprimento integral de todas as obrigações 

contratuais ora assumidas, inclusive indenizações a terceiros e multas que venham a ser aplicadas, se 

obriga a prestar garantia no valor correspondente a 5%  (cinco por cento) do valor do Contrato, após 

a sua assinatura, por alguma das modalidades de garantias previstas no art. 56 da Lei Federal nº 

8.666/93. 

 

14.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

1. A Prefeitura Municipal de Itajubá/MG se obriga a efetuar os pagamentos devidos, na forma e 

condições ora estipuladas. 

2. Prestar todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento do objeto desta  contratação. 

3. Zelar pela boa qualidade do fornecimento, receber, apurar e solucionar queixas e  reclamações, 

quando for o caso. 

4. Rejeitar todo e qualquer material/serviço de má qualidade e em desconformidade  com as 

especificações do Projeto Básico e deste Edital. 

5. Notificar a CONTRATADA por escrito, sobre imperfeições falhas ou  irregularidades constantes no 

serviço; 

6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 

7. Atestar o recebimento do serviço contratado no documento fiscal correspondente. 

8. Fiscalizar a execução do contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da 

CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, 

inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas. 
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XV - DAS GARANTIAS 

 

A PREFEITURA, para a garantia do fiel cumprimento das obrigações contratuais, exigirá da empresa licitante 

vencedora o valor correspondente a cinco por cento – 5% – do valor do contrato, a título de garantia. A 

contratada poderá optar por uma das modalidades de garantia previstas no § 1º. do Art. 56 da Lei Federal 

nº. 8.666/93. A garantia prestada será liberada ou restituída após a execução completa do objeto do contrato 

e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. A empresa licitante vencedora deverá apresentar a 

garantia citada no tópico, no ato da convocação para assinatura do contrato. 

 

XVI - DOS RECURSOS 

 

Os recursos cabíveis contra quaisquer atos da administração decorrente desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

reger-se-ão pelo artigo 109 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

XVII - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO: 

 

Proclamado o resultado da licitação, o processo será encaminhado ao Chefe do poder Executivo que 

deliberará sobre a regularidade do certame licitatório, procedendo a sua homologação e posterior ato 

adjudicatório. 

 

XVIII -  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 02.13.01.15.451.0021.3037/4.4.90.51.00 

 

XIX - DO PREÇO ORÇAMENTÁRIO E DAS PROPOSTAS 

 

1. O valor estimado da obra/serviços licitado é o previsto na planilha orçamentária de custos anexa 

ao Edital. 

2. As licitantes deverão propor preços para todos os itens relacionados na planilha de orçamento 

anexa, finalizando com o total geral. 

3. Nos casos em que a Comissão de Licitações constate a existência de erros numéricos na proposta 

e/ou planilha apresentada pela licitante, serão procedidas às correções necessárias, para apuração 

do preço total. 

4. Havendo divergência entre o total registrado sob forma numérica e o valor apresentado por 

extenso, prevalecerá este último. 

5. Havendo divergência entre o valor da proposta e o valor registrado na planilha de orçamento, 

prevalecerá este último. 

6. Havendo divergência entre o valor total e a somatória dos valores parciais, a comissão procederá 

à correção do valor total, mantidos os valores parciais. 

7. Havendo divergência entre os preços unitários e os valores parciais, a comissão procederá à 

correção dos valores parciais mantidos os preços unitários. 
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8. Erros no preenchimento da planilha de formação de preço do licitante não constitui motivo suficiente 

para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a 

necessidade de majoração do preço ofertado, conforme  jurisprudência do TCU. 

9. As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS 

devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os 

percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais 

efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 

ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração 

Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

10. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, 

PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a 

que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar nº 123/2006, 

e a composição de encargos sociais não deve incluir os gastos relativos às contribuições que 

essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões 

o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar. 

11. As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI devem constar 

das propostas das licitantes e não podem ser indicada mediante o uso da expressão “verba” ou 

de unidades genéricas. 

12. Nos termos do art. 619 do Código Civil, o licitante que se incumbir de executar a obra/serviços, 

segundo plano aceito por quem a encomendou, não terá direito a exigir acréscimo no preço, ainda 

que sejam introduzidas modificações no projeto, a não ser que estas resultem de instruções 

escritas do Município. 

13. O (s) preço (s) ofertado (s) deverão incluir todos os custos diretos e indiretos da  proponente, 

inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituirá a 

única e completa remuneração pela sua execução. 

 

XX - DO RECEBIMENTO DA OBRA/SERVIÇOS 

 

1. Concluídas as obras/serviços, objeto desta licitação, a contratada solicitará sua aprovação através 

da Secretaria   Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, que fará todas as 

observações que julgar necessária, rejeitando as obras que não tenham sido executadas nos 

termos editalícios e contratuais. Nesta hipótese será dado um prazo de 10 (dez) dias para que a 

contratada, às suas expensas, r e f a ç a  a s                 obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria   

Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos emitirá certificado definitivo de recebimento 

das obras objeto da licitação, o que possibilitará a liberação da garantia de execução. 

2. A fiscalização das obras contratadas será efetuada por técnicos do Município, que deverão solicitar 

e assim dispor de amplo acesso às informações e serviços que julgarem necessários. 

3. O documento hábil para aferição, comprovação e avaliação de todos os fatos e assuntos 

relacionados e referentes à execução das obras, objeto do presente contrato, poderá ser o Diário 

de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto à fiscalização deverão lançar e anotar tudo que 

julgarem conveniente, buscando a comprovação real do andamento das obras/serviços e 

execução dos termos do contrato, sendo visado, diariamente, por representante credenciado de 

ambas as partes. 

4. A Obra será recebida provisoriamente pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
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mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação 

escrita ao contratado. 

5. O Recebimento definitivo será promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou 

comissão designada pelo Secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, também com a 

emissão de termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação 

ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos  termos contratuais, observado o disposto no 

art. 69 da Lei 8.666/93. 

6. O prazo de 90 (noventa) dias para o recebimento definitivo poderá ser ultrapassado em casos 

excepcionais, devidamente justificados. 

7. Obras e serviços incompletos, defeituosos ou em desacordo com as Especificações Técnicas 

deverão ser refeitos imediatamente, ficando a mesma sujeita às sanções previstas no presente 

Edital. 

 

XXI - DA FISCALIZAÇÃO - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução   do contrato, e de tudo dará ciência 

à Administração. 

2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93. 

3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados 

e encaminhando 

 

 

XXII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

1. Esta licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, e anulada por ilegalidade, 

de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente fundamentado, 

assegurado sempre o direito de ampla defesa. 

2. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade, assim como sua revogação por 

interesse público não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 

59 da Lei Federal nº. 8.666/93; 

3. É facultada à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

4. A apresentação da proposta implica na aceitação plena e total das condições deste Edital e de seus 

Anexos, conforme declaração. 
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5. São partes integrantes deste Edital: 

 

a) Apresentação do Representante para a sessão de abertura dos envelopes de documentação e 

proposta (Credenciamento) - Anexo I 

b) Modelo de Carta de Mão de obra Infantil - Anexo II 

c) Declaração de Disponibilidade de Máquinas, equipamentos e pessoal Técnico – Anexo III 

d) Modelo de Carta de Apresentação do Representante para a visita técnica (caso houver) – Anexo IV 

e) Declaração de conhecimentos dos locais - Anexo V 

f) Declaração de inexistência de fatos impeditivos - Anexo VI 

g) Declaração de que o responsável detentor dos atestados técnicos será o responsável técnico pela 

Obra - Anexo VII 

h) Minuta de Contrato - Anexo VIII 

i) Termo de Referência  - Anexo IX 

j) Tabela de Unidade de Serviço - US - Anexo X 

k) Planilha Orçamentária - Anexo XI 

l) Modelo de Proposta – Anexo XII 

 

 

 

 

 

Itajubá-MG, 27 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

Fernando Porfírio da Silva 

Presidente da CPL 
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ANEXO I - MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO PARA A SESSÃO DE ABERTURA 

DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

 

AO: MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 

Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 002/2021 

Prezados Senhores, 

A empresa .......................................................,pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº. ........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de 

......................, Estado de .........................., CEP ................., neste ato representada pelo seu representante 

legal o Sr. ......................................................................., ...................(Nacionalidade), ...................., (Estado 

Civil), ....................... (Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/..... e 

inscrito no CPF/MF sob o nº. ......................., residente e domiciliado na 

..............................................................., nº. ......., Bairro ................, Município de ...................., Estado de 

.................., CEP ................, apresenta o Sr............................., para representar a mesma, na SESSÃO DE 

ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E proposta do Processo Licitatório nº 395/2021 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 002/2021, destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 

DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO E MANUTENÇÃO DE REDE, AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 

TECNOLOGIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO 

DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, o qual está autorizado a decidir sobre quaisquer 

eventualidades que possam surgir no referido ato. 

 

Atenciosamente, 

 

Local e data, _____ de __________________________________de __________ 

_______________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do CNPJ/MF 

(COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO).  

 

O credenciamento (Anexo I) deverá ser apresentado à Comissão de Licitações, fora dos envelopes, 

no início da sessão designada no preâmbulo e estar acompanhada do contrato social e suas 

alterações (ou última alteração consolidada) da empresa licitante. 
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ANEXO II 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 395/2021 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2021 

 
 
DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 
 
 
DECLARAÇÃO 
Ref.: (identificação da licitação) 
 
 
 
................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº 
........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 
............................................ 
(data) 
............................................................ 
(representante legal) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO III 

 

DISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO 

 

AO: MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 

Comissão Permanente de Licitação 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 002/2021 

Prezados Senhores, 

 

A empresa .............................................................pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº. ........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de 

......................, Estado de .........................., CEP ................., neste ato representada pelo seu representante 

legal o Sr. ......................................................................., ...................(Nacionalidade), ...................., (Estado 

Civil), ....................... (Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e 

inscrito no CPF/MF sob o nº. ......................., residente e domiciliado na 

..............................................................., nº. ......., Bairro ................, Município de ...................., Estado de 

.................., CEP ................, DECLARA que possui em disponibilidade todos os equipamentos e 

pessoal, conforme anexo, para a execução do objeto do Processo Licitatório CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

nº 002/2021, destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

EXTENSÃO E MANUTENÇÃO DE REDE, AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TECNOLOGIA DO 

PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, NO 

MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG. 

 

Local e data, _____ de __________________________________de __________ 

 

________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do CNPJ/MF 

 

Obs Relacionar em anexos os equipamentos e pessoal 
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ANEXO IV 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO PARA A VISITA TÉCNICA 

AO: MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 

Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 002/2021 

Prezados Senhores, 

A empresa .............................................................. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº. ........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município 

de ......................, Estado de .........................., CEP ................., neste ato representada pelo seu 

representante legal o Sr. ......................................................................., ................... (Nacionalidade), 

...................., (Estado Civil), ....................... (Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... 

emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sob o nº. ......................., residente e domiciliado na 

..............................................................., nº. ......., Bairro ................, Município de ...................., Estado de 

.................., CEP ................, apresenta o profissional – título e nome do profissional –, inscrito no CREA-xx 

sob o nº_________________________ e no CPF/MF sob o nº. ______________________, portador do 

Registro Geral nº. _____________________ emitido pela SSP/___, para representar a mesma na VISITA 

TÉCNICA da licitação, CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 002/2021 destinada a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO E MANUTENÇÃO DE REDE, AMPLIAÇÃO 

E SUBSTITUIÇÃO DE TECNOLOGIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO 

DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, o qual está autorizado a decidir sobre 

quaisquer eventualidades que possam surgir no referido ato. 

 

Atenciosamente, 

 

Local e data, _____ de __________________________________de __________ 

 

________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do CNPJ/MF 
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ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS 

Referência: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 002/2021 

Empresa Licitante: ________________________________ 

CNPJ: ____________________________  

 

A empresa acima identificada, por meio de seu representante legal, DECLARA para devidos fins, que 

conhece TODA EXTENSÃO URBANA E/OU RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ, com o objetivo de 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO E MANUTENÇÃO 

DE REDE, AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TECNOLOGIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 

COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, de acordo 

com os serviços previstos neste certame, conforme disposto no Edital de Licitação. 

A empresa licitante declara e da total ciência de que não possui interesse em realizar a visita técnica e que, 

caso vencedora, se absterá de questionar, administrativamente ou judicialmente, sobre eventuais problemas 

técnicos durante a realização da obra ou serviço, em decorrência da não realização da visita técnica. 

Data: 

 

___________________________________  

(Assinatura do Representante legal)  

 

 

 

 Este atestado deve ser emitido em papel timbrado da Empresa Licitante, no Envelope 1 – Habilitação. 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO 

 

INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

AO: MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 

Comissão Permanente de Licitação 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 002/2021 

 

Prezados Senhores, 

 

A empresa __________, inscrita no CNPJ nº __________, com sede administrativa na __________ 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) __________, portador do Rg n.º __________, 

expedido pela ____, e do CPF n.º __________, declara sob as penas da lei, que até a presente 

data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na presente na CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

nº 002/2021, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores e tem Pleno 

conhecimento e aceitação dos Termos do Edital. 

Local e data, _____ de __________________________________de __________ 

 

________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do CNPJ 
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ANEXO VII 

DETENTOR DE ATESTADO TÉCNICO 

 

AO: MUNICIPIO DE ITAJUBÁ/MG 

Comissão Permanente de Licitação 

ITAJUBÁ-MG 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 002/21 

Prezados Senhores, 

A empresa ......................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº. ........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro 

............., Município de ......................, Estado de .........................., CEP ................., neste ato 

representada pelo seu representante legal o Sr. ......................................................................., 

................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), ....................... (Profissão), portador do 

Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sob o nº. 

......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro 

................, Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, DECLARA que o 

profissional – título e nome do profissional –, inscrito no CREA-xx sob o 

nº_________________________ e no CPF/MF sob o nº. ______________________, portador do 

Registro Geral nº. _____________________ emitido pela SSP/___, detentor do Atestado Técnico 

emitido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de 

_________________, apresentado por esta empresa no Processo Licitatório CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA nº 002/2021, destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE EXTENSÃO E MANUTENÇÃO DE REDE, AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 

TECNOLOGIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAL E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, que será ________________ 

(título profissional) responsável técnico pela execução da obra. 

Local e data, _____ de __________________________________de __________ 

 

________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do CNPJ/MF 
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ANEXO VIII 

 
 

MINUTA DO CONTRATO Nº XX/2021 
 

INSTRUMENTO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 

CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ITAJUBÁ E A EMPRESA ----------------- COM 

BASE NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021. 

 

Pelo presente Contrato de prestação de serviço entre pessoas jurídicas, de um lado o MUNICÍPIO 

DE ITAJUBÁ, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 18.025.940/0001-

09, com sede localizada na Avenida Doutor Jerson Dias, nº 500, bairro Estiva, Município de Itajubá, 

Estado de Minas Gerais, neste ato representada pela Secretária Municipal de Planejamento, Sra. 

Edna Maria Lopes Dias, brasileira, casada, portadora do Registro Geral MG-13.640.692, inscrita no 

CPF/MF sob o n°. 069.247.726-84, doravante simplesmente denominado de CONTRATANTE e a 

empresa -------------------, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº -------------

--------- com sede na ----------------- n.º -----, bairro ------------, Município de --------------, Estado de ------

-----------, CEP ----------------, neste ato representada por seu representante legal o Sr. -------------, ----

-----------, --------------, -----------------, portador da Carteira de Identidade nº -----------, expedida pelo ---

-----, inscrito no CPF/MF sob o n.º -------------, residente e domiciliado na --------------------, n.º --------, 

bairro --------------, Município de ---------------, Estado de ----------------, CEP --------------, doravante 

simplesmente denominada de CONTRATADA, têm, entre si, como justo e contratado, regendo-se 

pela legislação pátria aplicável ao presente contrato, e especialmente pelas cláusulas a seguir 

declinadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 

DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO E MANUTENÇÃO DE REDE, AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO 

DE TECNOLOGIA DO PARQUE I.P., COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, 

NO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, conforme planilha e especificações e anexos que integram o 

edital de licitação. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

2.1 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, e seguirá 
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o disposto nos arts. 54 e seguintes da Lei 8.666/93. 

 

2.2 A execução dos serviços deverão ter início em até 05 (cinco) dias úteis a partir do aceite do 

orçamento do serviço pela Secretaria requisitante, após emissão da ordem de serviços. 

 

2.3 Os prazos estipulados neste edital poderão ser prorrogados, desde que observada as 

disposições legais, quando eventualmente surgir alguma necessidade desde que esta seja 

expressamente justificável e aceita pelo Fiscal do contrato e pelo Gestor. 

 

2.4 Os prazos para elaboração de quaisquer projetos serão de 30 (trinta) dias corridos, contados 

a partir da emissão da Ordem de Serviço para elaboração do projeto. O prazo para conclusão e 

consequente entrega do projeto será consignado na emissão da ordem de serviço. 

 

2.5 O prazo para a elaboração de projetos poderá ser reduzido para 10 (dez) dias corridos, 

contados a partir da emissão da Ordem de Serviço para elaboração do projeto,caso haja 

urgência por parte da Contratante. Neste caso, a Contratante comunicará a contratada e 

consignará o prazo na emissão da ordem de serviço. 

 

2.6 O prazo para conclusão dos serviços, que serão realizados a cada emissão de ordem de 

serviços, será(ão) determinado(s) pelo fiscal responsável e/ou seu representante, de acordo com 

a quantidade e complexidade do(s) serviço(s).Os prazos serão determinados em reuniões entre a 

Contratada e a Contratante, e consignados na emissão da ordem de serviços. 

 

2.7 A disposição do item 3.5 não se aplicará ao(s) serviço(s) que dependerem de aprovação e/ou 

permissão da concessionária local (CEMIG). 

 

2.8 Os atrasos na execução dos serviços, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de início e 

conclusão, somente serão justificáveis, quando decorrerem de casos fortuitos ou de força maior, 

conforme a Lei nº 8.666/93, suas alterações e disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO 

 

3.1 Fica ajustado o valor total do presente contrato em R$ .... 
 

3.2 As despesas decorrentes do presente CONTRATO correrão por conta da seguinte Dotação 

Orçamentária: 

02.13.01.15.451.0021.3037.4.4.90.51.00 

3.3 Os preços serão reajustados, após um período de doze meses constados da apresentação 

da proposta, em conformidade com a variação do IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo, 

calculado e divulgado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 

3.4 A revisão dos preços é admitida em caráter excepcional, desde que ocorridos os requisitos 

constantes do art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

3.5 Para autorizar a revisão de preço, o desequilíbrio econômico-financeiro ocorrido deverá ser 

retardador ou impeditivo da execução do ajustado, o que ocorre quando a retribuição paga pelo 

Município não é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorrência 

de fato excepcional. 

 

3.6 O pedido de revisão de preços obriga o detalhamento e a avaliação de todos os preços do 

contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovação 

documental pela contratada, podendo importar em aumento ou redução do valor contratado, 

conforme as constatações de oscilações apuradas. 

 

3.7 Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a 

contratada não poderá suspender os serviços e os pagamentos serão realizados aos preços 

vigentes. 

 

3.8 O novo preço só terá validade após parecer da autoridade competente e, para efeito de 

pagamento do produto por ventura fornecido entre a data do pedido de adequação, retroagirá à 

data do pedido de adequação formulado pela contratada. 
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CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

4.1 A prefeitura municipal de Itajubá efetuará o pagamento em até 30 (dias) da data do 

recebimento da nota fiscal devidamente atestada (para pagamento dos materiais), e/ou das 

medições efetivadas mensalmente e encaminhadas à fiscalização do contrato juntamente com a 

seguinte documentação: boletim de medição, memórias de cálculo, relatório diário de obras, 

relatório fotográfico pertinente aos serviços realizados, e certidões negativas vigentes, salvo se 

houver alguma pendência em relação às certidões negativas, caso em que o prazo poderá ser 

acrescido até que aja a regularização das mesmas. 

 

A unidades de serviços (US) deverão respeitar a seguinte fórmula paramétrica: I = 1 + [(0,57 

x (A / A1) + 0,06 x (B/B1) + 0,30 x (C/C1) + 0,07 x (D/D1)] 

 

Legenda: 
 

I - Índice de Reajuste 

A = Salário base do Instalador de rede de distribuição aérea de energia elétrica – motorista, 

estabelecido na convenção coletiva no mês de reajuste do contrato. 

A1 = Salário base do Instalador de rede de distribuição aérea de energia elétrica – motorista, 

estabelecido na convenção coletiva no mês de apresentação da proposta ou do último reajuste. 

 

B = Preço médio do óleo diesel do Município de Itajubá/MG, divulgado pela Agência Nacional do 

Petróleo - ANP, no mês de reajuste do contrato. 

 

B1 = Preço médio do óleo diesel do município de Itajubá/MG, divulgado pela Agência Nacional 

do Petróleo - ANP, no mês de apresentação da proposta ou do último reajuste. 
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C = Número do índice referente ao IPA/EP – DI – bens finais e bens de investimento (código 

1004808 da revista Conjuntura Econômica publicada pela FGV) no mês de reajuste do contrato. 

 

C1 = Número do índice referente ao IPA/EP – DI – bens finais e bens de investimento (código 

1004808 da revista Conjuntura Econômica publicada pela FGV) no mês de apresentação da 

proposta ou do último reajuste. 

 

D = Número do índice referente ao IGP – DI no mês de reajuste do contrato. 

 

D1 = Número do índice referente ao IGP – DI no mês anterior ao mês de apresentação da 

proposta ou do último reajuste. 

 

4.2.1 Observações: 

 

4.2.1.1 Os valores dos fatores de US (unidade de Serviço) correspondem à influência 

percentual de cada prestação de serviços, na composição final dos custos de serviços, 

(tabela anexa). 

 

4.2.1.2 No caso de alterações nos índices da Fundação Getúlio Vargas – FGV (colunas, 

nome do índice, etc.), deverão ser considerados os índices substitutos por ela criados. 

 

4.2.1.3 O pagamento das parcelas dependerá de medições que serão realizadas. 
 

4.2.1.4 O pagamento será calculado de acordo com as etapas e fases previstas na planilha 

orçamentária, efetivamente executada integral ou proporcionalmente, atestadas pelas 

medições realizadas pela Secretaria Municipal de Obras, devidamente aprovados, 

tomando-se por base os valores correspondentes às etapas e fases lançadas no 

cronograma físico e financeiro e planilha orçamentária. 

 

4.3 Os preços poderão ser reajustados, após um período de 12 (doze) meses constados da data 
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de apresentação da proposta, em conformidade com a variação do IPCA – Índice  de Preços ao 

Consumidor Amplo, calculado e divulgado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística. 

 

4.3.1 A revisão dos preços é admitida em caráter excepcional, desde que ocorridos os 

requisitos constantes do art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

4.3.2 Para autorizar a revisão de preço, o desequilíbrio econômico-financeiro ocorrido 

deverá ser retardador ou impeditivo da execução do ajustado, o que ocorre quando a 

retribuição paga pelo Município não é suficiente para saltar a totalidade dos custos  

contratuais em virtude de ocorrência de fato excepcional. 

 

4.3.3 O pedido de revisão de preços obriga o detalhamento e a avaliação de todos os 

preços do contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e 

comprovação documental pela contratada, podendo importar em aumento ou redução do 

valor contratado, conforme as constatações de oscilações apuradas. 

 

4.3.4 Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a 

contratada não poderá suspender os serviços e os pagamentos serão realizados aos 

preços vigentes. 

 

4.3.5 O novo preço só terá validade após parecer da autoridade competente e, para efeito 

de pagamento do produto por ventura fornecido entre a data do pedido de adequação, 

retroagirá à data do pedido de adequação formulado pela contratada. 

 

4.4 No caso de atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, serão devidos pelo Município encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. 

(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. 

 

4.5 O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos 

moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
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pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em 

atraso. 

CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

5.1 Concluídos os serviços, objeto desta licitação, a contratada solicitará á sua aprovação 

através da Secretaria Municipal de Obras, que fará todas as observações que julgar 

necessária, rejeitando as obras que não tenham sido executadas nos termos editalícios e/ou 

contratuais. Nesta hipótese será dado um prazo de 10 (dez) dias corridos para que a 

contratada, às suas expensas, complemente ou refaça as obras rejeitadas. Aceitas as obras, 

a Secretaria Municipal de Obras emitirá certificado definitivo de recebimento das obras objeto 

da licitação, o que possibilitará a liberação da garantia de execução. 

 

5.2 A fiscalização dos serviços contratados será efetuada por técnicos do Município, que deverão 

solicitar e assim dispor de amplo acesso às informações e serviços que julgarem 

necessários. 

 

5.3 O documento hábil para aferição, comprovação e avaliação de todos os fatos e assuntos 

relacionados e referentes à execução das obras, objeto do presente contrato, poderá ser o 

Diário de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto à fiscalização deverão lançar e anotar 

tudo que julgarem conveniente, buscando à comprovação real do andamento das obras e 

execução dos termos do presente contrato, sendo visado, diariamente, por representante 

credenciado de ambas as partes. 

 

5.4 A Obra será recebida provisoriamente pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita ao contratado. 

 

5.5 O Recebimento definitivo será promovido em até 90 (noventa) dias por servidor ou comissão 

designada pelo Secretário de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, também com a 

emissão de termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 

observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93. 
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5.6 O prazo de 90 (noventa) dias para o recebimento definitivo poderá ser ultrapassado em casos 

excepcionais, devidamente justificados e aceites pela Contratante. 

 

5.7 Obras e serviços incompletos, defeituosos ou em desacordo com as Especificações Técnicas 

deverão ser refeitos imediatamente, ficando a mesma sujeita às sanções previstas no 

presente Edital. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES 

 

6.1 São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal n.º 8.666/93 e demais 

normas pertinentes. 

 

6.2 A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 

comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa, estará sujeita à pena de declaração de 

inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensão de seu direito de licitar e contratar 

com a Administração, pelo prazo de até dois anos. 

 

6.3 Será aplicada multa no valor de até 30% (trinta por cento) do valor estimado do fornecimento, 

tanto à licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e  que venha a ser 

inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente não venham a atender 

às exigências editalícias, como às demais licitantes que deem causa a tumultos durante a sessão 

pública ou ao retardamento dos trabalhos em razão de comportamento inadequado de seus 

representantes. 

 

6.4 Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, 

ao não cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigações assumidas, ou 

a infringência de preceitos legais pertinentes serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos 

termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, as seguintes 

penalidades: 

 

a) - Advertência, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual 
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tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorrência que será 

registrada no Cadastro de Fornecedores do Município de Itajubá; 

b) – Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada 

sobre o valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, 

aplicar-se-á o disposto no inciso III; 

c) – Multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, na hipótese do 

descumprimento total do contrato; 

 

d) – Na hipótese de rescisão do contrato, além da possibilidade de aplicação da multa 

correspondente, poderá haver a suspensão ao direito de licitar com o Município de Itajubá, 

bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos. 

 

e) – Declaração de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as 

obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa. 

 

Parágrafo Primeiro - As multas serão, após regular processo administrativo, cobradas 

administrativa ou judicialmente; 

Parágrafo Segundo - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção 

administrativa, consequentemente a sua aplicação não exime a(s) proponente(s) vencedora(s) 

de reparar os eventuais prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Município; 

 

6.5 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido 

pela Administração caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, ficando sujeito, a 

critério da Administração e garantida a prévia defesa, às penalidades estabelecidas nos incisos I, 

III e IV do art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93 e multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor 

do ajuste. 

 

6.6 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
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execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido 

de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado 

no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 

contrato e das demais cominações legais. 

 

6.7 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a aplicação das outras. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

7.1 A rescisão contratual poderá ser: 
 

7.1.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93; 

 

7.1.2 Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da 

Administração. 

7.1.3 A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão pela Administração, podendo 

esta, garantida a prévia defesa, aplicar ao Contratado as sanções previstas nos incisos I, III e IV 

do art. 87 da Lei Federal n. 8.666/93 e multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato. 

 

7.1.4 Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem que 

haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, 

quando os houver sofrido. 

 

7.1.5 A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas 

no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n.8.666/93. 

 

7.1.6 A contratada reconhece os direitos do Município nos casos previstos nos artigos 77 a 80 da 
Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

8.2 Indicar preposto, aceito pela Administração Municipal de Itajubá, para representá-lo durante 

a execução do contrato, que deverá atender todas as solicitações de imediato; 

 

8.3 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

ou de materiais empregados; 

 

8.4 Ressarcir os danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do contrato. 

 

8.5 Pagar todas as obrigações fiscais, previdenciárias, comerciais e trabalhistas decorrentes das 

atividades envolvidas no escopo dos serviços contratados. 

 

8.6 Os serviços objeto desta licitação deverão ser vistoriados pelo Engenheiro Fiscal da unidade 

Contratante, sendo esta responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução dos 

serviços previstos na Ordem de Serviço(s) e/ou fornecimento(s). O acompanhamento por fiscal 

indicado pela Secretaria   Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, não exime a 

contratada de arcar com quaisquer ônus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material 

estranho ao especificado ou execução inadequada, mão de obra imprópria ou método empregado 

em desacordo com o projeto executivo (aprovado pelo fiscal e/ou órgão competente). Não 

havendo condições para a execução dos serviços por razões para as quais a contratada não 

contribuiu, entre as quais se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer 

a qualidade dos serviços, os motivos para a não realização dos serviços serão consignados pelo 

engenheiro fiscal no relatório diário que será parte integrante do pagamento. 

 

8.7 O não comparecimento da empresa para a execução dos serviços, ou na impossibilidade de 
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a mesma trabalhar normalmente pelo não atendimento das exigências especificadas neste 

contrato e no projeto básico, acarretará a aplicação de sanções à contratada, de acordo com o 

estabelecido no edital e na legislação vigente. 

 

8.8 O local onde serão realizados os serviços deverão estar devidamente sinalizados em acordo 

com as normas vigentes, devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a segurança dos 

trabalhadores. 

 

8.9 A Contratada deverá fornecer e exigir dos seus funcionários o uso de uniformes, e crachás 

com identificação com fotografia, cargo e logomarca da empresa, bem como de todos os 

equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor, além dos que forem solicitados pela 

fiscalização, (EPI e EPC), bem como atender as normas regulamentadoras aplicadas, em 

especial a NR – 10- Segurança em instalações e serviços em eletricidade. 

 

8.10 Caminhões e demais maquinários e equipamentos deverão conter, em ambos os lados da 

carroceria, placas identificadoras com os seguintes dizeres: À SERVIÇO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITAJUBÁ – MG. 

 

8.11 Fornecer todo material e mão de obra e equipamentos pertinentes à execução dos serviços; 

 

8.12 Todos os serviços executados que não apresentarem condições satisfatórias, seja pelo uso 

de material estranho ao especificado ou execução inadequada, mão de obra imprópria ou método 

empregado em desacordo ao procedimento executivo da Secretaria   Municipal de Obras, 

Infraestrutura e Serviços Urbanos, deverão ser refeitos, ficando sob inteira responsabilidade da 

contratada todos os custos, seja de material e ou mão-de-obra, equipamento(s) e etc; 

 

8.13 A contratada se responsabilizará pela execução dos serviços, pela segurança e estabilidade 

dos serviços que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos, ficando 

obrigada a reparar os danos causados por defeitos e ou por vícios e/ou falhas dos produtos e/ou 

dos serviços prestados, substituindo-os no prazo máximo de 30 dias corridos, contados da 

notificação da contratada. 
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8.14 A contratada se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente, o objeto desta licitação, 

assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execução dos serviços, nos termos 

do Art. 618, do Código Civil Brasileiro. 

 

8.15 Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, 

terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou 

culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir. 

 

8.16 Obter, se necessário, as licenças prévias e de instalação relativamente às obras, junto aos 

órgãos de meio ambiente, arcando com os respectivos custos e encargos. 

 

8.17 Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas e executar 

o objeto desta licitação, em total conformidade com as descrições técnicas do edital e seus 

anexos. 

 

8.18 As equipes responsáveis pelos serviços objeto desta licitação deverão ter à sua disposição 

todos os equipamentos, ferramentas e veículos compatíveis com as atividades a serem 

desenvolvidas. 

 

8.19 É de responsabilidade da Contratada o pleno cumprimento das leis e normas regulamentares 

da execução dos trabalhos e das condições de segurança do trabalho. 

 

8.20 Os materiais, necessários para a execução dos serviços objeto deste contrato e do Projeto 

Básico, serão adquiridos e fornecidos pela Contratada, devendo ser de qualidade atestada pelo 

INMETRO e normas da ABNT e compatíveis com o padrão adotado pela concessionária de 

energia elétrica e padrões do Município de Itajubá/MG. 

 

8.21 A contratada deverá realizar a limpeza das luminárias, sempre que solicitado pela Secretaria 

de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos (sem quaisquer ônus ao Município, visto que já está 

incluso no serviços pagos pela manutenção do parque IP). 
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8.22 A empresa contratada deverá realizar a identificação visual da potência da lâmpada, através 

de etiquetas para cada I.P. instalada e/ou substituída. 

 

8.23 A identificação deverá ser realizada de forma visível por qualquer usuário, que ao se 

aproximar dos postes possa identificar. 

 

8.24 A empresa contratada deverá prestar garantia das lâmpadas de LED que instalar, pelo prazo 

de 5 (cinco) anos, que serão contados a partir da instalação/troca de cada uma das luminárias, 

e em caso de defeito(s) e/ou vício(s) e/ou falha(s), deverá realizar a reposição em até 48 (quarenta 

e oito) horas após o recebimento da comunicação da Contratante. 

 

8.25 A Contratada deverá manter um estoque necessário para trocas emergenciais solicitadas 

pela Contratante. 

 

8.26 Para todos projetos de troca de I.P. por luminárias de LED, a Contratada deverá apresentar 

relatório da medição de luminosidade/Lúmen, quando da entrega do projeto como executado e a 

Contratante fará vistoria por amostragem sobre os dados do relatório. 

 

8.27 Todos os projetos de troca de I.P. por LED, deverão constar no sistema da concessionária 
local (CEMIG/ GEMINI), e apresentado à Contratante, num prazo de até 60 dias da execução do 
projeto. 
 

8.28 O(s) boletim(ns) de medição da empresa contratada deverá(ão) conter: 

 

a) Tipo de prestação de serviços; 

b) Local da prestação de serviços; 

c) Data de início e fim da prestação de serviços; 

d) Discriminação dos produtos utilizados na prestação de serviços; 

e) Quantidade de produtos utilizados; 

f) Quantidade de unidade de serviço(s) (US) utilizada para cada serviço; 

g) E uma coluna com o valor medido dentro do mês e a quantidade acumulada até o 
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mês da medição; 

h) A fonte para apresentação do(s) boletim(ns) de medição deverá ser Times New 

Roman tamanho 12, e estes deverão ser entregues em duas vias 

i) Relatório fotográfico de cada medição em arquivo jpeg com a respectiva indicação dos 

endereços nas fotos; 

 

8.29 A Contratada deverá fazer todas as anotações dos serviços realizados, bem como as que 

julgar pertinente no diário de obras. 

 

8.30 A Contratada deverá contar com equipe especializada em poda e supressão de árvores 

próximas as redes elétricas de alta tensão, e para isso os operadores, bem como os que vierem 

a lhes substituir, deverão ter certificado de curso TTTRP – 0097 que é ministrado pela CEMIG 

para o manuseio de motosserra e motopoda. 

 

8.31 Elaborar projetos, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes para sua 

aprovação, bem como quaisquer licenças e/ou documentos que são ou venham a ser necessários 

para a realização de quaisquer serviços pertinentes ao objeto desta licitação, junto aos órgãos 

públicos e/ou privados. Após a conclusão dos serviços as vias deverão ficar completamente livres 

de obstáculos e entulhos, assegurando dessa forma a livre circulação de pedestres e veículos. 

 

8.32 Sempre que solicitado pela Contratante, a Contratada deverá apresentar os seguintes 

ensaios de Laboratórios Oficiais credenciados pelo INMETRO, para todas as luminárias 

descritas nos itens 2.14, conforme norma ABNT NBR 15129 e NBR IEC 60598-1 Requisitos 

Gerais e Ensaios: 

 

Ensaio de Grau Proteção ótico/alojamento. 

Ensaio de Vibração. 

Ensaio de Fotometria. 

Acréscimo de tensão nos Terminais da Lâmpada. 
 

8.33 A Contratada, após realizar a troca das luminárias de vapor de sódio, deverá entregar e 
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armazená-las em local determinado pela Contratante. 

 

8.34 A CONTRATADA, como forma de garantia do cumprimento integral de todas as obrigações 

contratuais ora assumidas, inclusive indenizações a terceiros e multas que venham a ser 

aplicadas, se obriga a prestar garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

do Contrato, após a sua assinatura, por alguma das modalidades de garantias previstas no art. 

56 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

9.1 A Prefeitura Municipal de Itajubá/MG se obriga a efetuar os pagamentos devidos, na forma e 

condições ora estipuladas. 

 

9.2 Prestar todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento do objeto desta 

contratação. 

 

9.3 Zelar pela boa qualidade do fornecimento, receber, apurar e solucionar queixas e 

reclamações, quando for o caso. 

 

9.4 Rejeitar todo e qualquer material/serviço de má qualidade e em desconformidade com as 

especificações deste contrato, do Projeto Básico e Edital. 

 

9.5 Notificar a CONTRATADA por escrito, sobre imperfeições falhas ou 

irregularidades constantes no serviço; 

 

9.6 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA. 

 

9.7 Atestar o recebimento do serviço contratado no documento fiscal correspondente. 
 

9.8 Fiscalizar a execução do contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da 
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CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, 

inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

10.1 O Município não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou  pessoas não 

autorizados. O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem 

reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações 

decorrentes do CONTRATO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇOES DE FORNECIMENTO E/OU PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS 

 

11.1 Os serviços deverão ter início em até 05 (cinco) dias úteis a partir do recebimento da ordem 

de serviços emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, 

podendo o prazo ser prorrogado por igual período em caráter excepcional e devidamente 

justificado, desde que a justificativa seja aceita pelo fiscal responsável indicado no item 10.1 deste 

termo, fazendo-se obrigatória a apresentação de  Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, dentro do prazo de 48 horas após o seu 

recebimento. 

 

11.2 Face ao disposto no artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/1993, as quantidades de que trata a 

planilha de custos/quantitativos, poderão sofrer acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial. 

 

11.3 O objeto desta licitação deve ser executado diretamente pela Contratada, não podendo ser 

subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que não se inclua em sua especialização, o 

que dependerá de prévia anuência da Secretaria   Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços 

Urbanos por escrito, sem prejuízo da responsabilidade da Contratada pelo ônus e perfeição 

técnica do mesmo. 
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11.4 O preço final de cada obra será obtido pela multiplicação dos preços unitários da planilha 

orçamentária, pelas quantidades dos respectivos serviços a serem realizados. 

 

11.5 Ao receber uma ordem de serviço(s) a empresa deverá apresentar orçamento(s) e/ou 

projeto(s) do(s) serviço(s) que será(ão) executado(s) ao fiscal do contrato indicado nesse 

contrato, para que este proceda avaliação do(s) orçamento(s) e/ou do(s) projeto(s) 

apresentado(s), podendo aprovar e/ou requerer modificação quantas vezes for necessário, até 

que o(s) orçamento(s) e/ou projeto(s) esteja(m) aptos(s) para aprovação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - LOCAL DE ENTREGA E/OU EXECUÇÃO DE SERVIÇO(S): 

 

12.1. Os serviços serão executados em toda extensão urbana e/ou rural do Município de Itajubá 

conforme a necessidade repassadas pela Secretaria   Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços 

Urbanos, e serão determinados na emissão da(s) ordem(ns) de serviço(s). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1 A presente contratação reger-se-á pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, as quais, 

juntamente com normas de direito público, resolverão os casos omissos. 

 

13.2 Serão partes integrantes do presente contrato guardadas as necessárias conformidades, 

independente de transcrições ou referências: 

 

13.3 Todos os elementos técnicos apresentados na Concorrência  Publica nº 002/2021; 

 

13.4 Todos os documentos, pareceres, editais, atas, anexos, propostas constantes do processo 

da Concorrência  Publica nº 002/2021 e as normas técnicas brasileiras e demais especificações 

técnicas pertinentes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

 

14.1. Fica eleito o foro do Município de Itajubá/MG, para dirimir questões resultantes da ou 

relativas à aplicação deste Contrato ou execução do ajuste, não resolvidos na esfera 

administrativa. 

E, por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de 

igual forma e teor. 

 

Itajubá-MG-  ------ de ------------------ de 2021.  

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ 

Edna Maria Lopes Dias 

Secretaria Municipal de Planejamento 

 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

VISTO DO PROJU:  
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ANEXO IX - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

PROJETO BÁSICO 

 

 

1.0. – DO OBJETO 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO E 

MANUTENÇÃO DE REDE, AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TECNOLOGIA DO PARQUE 

I.P., COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE 

ITAJUBÁ/MG. 

2.0. – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS E MATERIAIS QUE 

ENGLOBAM O OBJETO: 

2.1. CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: É o conjunto completo, constituído por uma ou 

mais luminárias e acessórios indispensáveis ao seu funcionamento, suprido pelo mesmo 

circuito elétrico. 

 

2.2. CIRCUITO ÁEREO: É o conjunto constituído por um poste, cabeamentos e uma luminária 

com o respectivo braço instalados ao ar livre. 

 

2.3. CIRCUITO SUBTERRÂNEO: É o conjunto constituído por cabeamentos em eletrodutos, 

que descem de um ou mais postes passando por caixas de passagem até o local desejado e 

lançados diretamente no solo. 

 

2.4. CIRCUITO ORNAMENTAL: É o conjunto constituído por um poste, cabeamentos e uma 

luminária com o respectivo braço instalados ao ar livre, ou subterrâneo para atender eventos 

(específicos). 
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2.5. REDES PARA ALIMENTAÇÃO AÉREA OU SUBTERRANEA: São circuitos aéreos, ou 

subterrâneos caracterizados por tipo de redes com transformadores exclusivos de iluminação 

pública – I.P. comandados por comandos acionados por reles fotoelétricos; 

 

2.6. REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: É o conjunto de circuitos que tem por finalidade 

alimentar diversas unidades de iluminação pública –I.P. 

 

2.7. AMPLIAÇÃO DE REDE: São os serviços executados para a implantação de novos pontos 

e seus respectivos circuitos, segundo programação aprovada pelo Município, incluindo o 

fornecimento de materiais e mão de obra. 

 

2.8. ÁREA URBANA: Parcela do território, contínua ou não, incluída no perímetro urbano pelo 

Plano Diretor ou por lei municipal específica. 

 

2.9. PROJETOS EXECUTIVOS: Consiste na elaboração de projetos elétricos, com 

levantamentos baseados em informações do local onde será(ao) realizada(s) a(s) obras(s). 

A elaboração do(s) projeto(s) deverá(ão) atender as normas aplicáveis da ABNT e da 

concessionária local, sendo que a sua tramitação deverá ser realizada de forma digital e 

também em papel impresso, aprovados pela Contratante. 

Para eventuais projetos elétricos poderá ser necessária a apresentação de projeto 

luminotécnico (iluminação artística, de realce e decorativa). 

Eventualmente, poderão ser requeridos projetos complementares necessários ao projeto de 

implantação do sistema de IP, tais como detalhes civis das obras de fundação do poste, 

detalhamento mecânico para fabricação de suportes/braços para as luminárias especiais etc. 

Estes projetos complementares, quando necessários, farão parte do projeto elétrico da 

instalação. 

 

Projeto executivo compreende: 
 

2.9.1. PROJETO ELÉTRICO DA INSTALAÇÃO: Deverá conter detalhamento, localização dos 
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pontos de utilização da energia elétrica, comandos, trajeto dos condutores, divisão em circuitos, 

seção dos condutores, dispositivos de manobra, carga de cada circuito, carga total, etc. 

2.9.2. PROJETO LUMINOTÉCNICO: É o estudo e apresentação gráfica, simulações        estáticas 

e animadas, as alternativas técnicas e econômicas, visando a eficientização. Para tanto, 

poderão ser utilizados softwares dos fabricantes de lâmpadas/luminárias. 

 

2.10. OBRAS: Caberá à empresa contratada realizar as obras e serviços relativos aos serviços 

com estruturas de média tensão/baixa tensão, disponibilidade de turma, retirada, serviços de 

civil, de melhoramento e ampliação do Sistema de Iluminação Pública – I.P. do Município de 

Itajubá/MG, atendendo todas as exigências requeridas em programa ou projeto específico 

conduzido sob as diretrizes dos seguintes critérios e procedimentos: 

Os trabalhos de forma geral serão executados em regime de empreitada unitária, precedidos 

de projeto executivo da empresa contratada e de orçamento, ambos elaborado de acordo com 

valores unitários constantes na respectiva planilha orçamentária aprovados pela Contratante. 

2.11. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO ARTÍSTICA DE REALCE E DECORATIVA: 

 

A empresa contratada executará a pedido e a critério da Contratante, serviços de iluminação 

artística e de realce em edifícios, monumentos e espaços públicos, como também: iluminação 

decorativa de festividades. 

Os serviços deverão observar as indicações da Contratante e contemplar planos de luz 

(realces), projetos conceituais estáticos e dinâmicos de iluminação artística com simulação 

informatizada, projetos executivos, supervisão, montagem, regulagem e assistência técnica. 

 

2.12. TRAVESSIA NÃO DESTRUTIVA: Para a execução de circuitos elétricos subterrâneos, 

evitando danos em vias e calçamentos e interrupção do trânsito, é previsto a execução por 

método não destrutivo. 

 

2.13. REFORMA E MELHORIA: São os serviços de substituição e/ou recuperação de 

componentes do sistema de iluminação pública – I.P. para melhoria da estética, dos níveis de 
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iluminação e segurança, segundo uma programação aprovada pela Contratante, incluindo o 

fornecimento de materiais e mão de obra. 

 

2.14. Instalação de poste: 

Consiste na instalação de poste de concreto ou aço, para estruturas de redes aéreas e suporte 

de equipamentos de Iluminação Pública – I.P. 

2.15. Instalação de condutores: 

Consiste no lançamento de condutores isolados, em alta e baixa tensão aérea ou subterrânea. 

2.16. Instalação de estrutura primária de distribuição: 

Consiste na instalação de cruzeta(s), ferragens e isoladores, característicos de estrutura 

primária de distribuição. 

2.17. Instalação de estrutura secundária de distribuição: 

Consiste na instalação de armações secundárias, cintas, parafusos, isoladores roldanas, etc., 

característicos de estrutura secundária de distribuição. 

2.18. Abertura e fechamento de vala para circuitos subterrâneos: 

Consiste na movimentação de terra para lançamento de eletroduto ou cabos, em vala escavada 

com largura até 40cm e profundidade 60cm. 

2.19. Abertura e fechamento de cava para colocação de poste: 

Consiste na abertura de cava e apiloamento da base após a colocação do poste, em terrenos 

normais ou areia, incluindo recomposição do entorno do poste com o mesmo tipo de pavimento 

existente no local. 

2.20. Execução de base engastada: 

Consiste na movimentação de terra, fornecimento e instalação de concreto, com altura e 

diâmetro de acordo com o peso dos postes, utilizando areia média, e acabamento com selo 

de concreto, incluindo recomposição do entorno do poste com o mesmo tipo de pavimento 

existente no local. 

2.21. Lançamento de eletroduto: 

Consiste no lançamento de eletroduto, inclusive arame guia, em vala pré-existente. 

2.22. Envelopamento de eletroduto ou cabos: 
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Consiste no lançamento de concreto (FCK – 150 kgf/cm2) com espessura aproximada de 10 

cm e largura de até 40 cm sobre o eletroduto ou cabos. 

 

2.23. Execução de caixa de passagem em alvenaria ou concreto: 

Consiste na movimentação de terra, execução da caixa com paredes e tijolos rebocados ou em 

PVC, fornecimento e instalação de guarnição e tampa de ferro. 

2.24. Instalação de conjunto completo de iluminação: 

Instalação de braços ou suportes, luminárias ou projetores, lâmpadas, reatores, relés, base, 

ignitores, inclusive fiação interna, conexões, suportes e ferragens. 

2.25. Instalação de transformador em poste: 

Consiste na instalação de transformador, chaves, para-raios, aterramento, conexões, ferragens, 

descida de cabos de baixa tensão em poste existente, ou mediante a implantação de poste. 

2.26. Instalação de haste de aterramento: 

Consiste em cravar haste de aterramento e executar as respectivas conexões. 

2.27. Travessia subterrânea por método não destrutivo (MND): 

Consiste na perfuração sob via pavimentada, sem destruição do pavimento. 

2.28. Instalação de projetor: 

Consiste na instalação de projetor, em base em solo, ou no poste inclusive infraestrutura de 

fixação e conexões. 

2.29.  Quebra e recomposição de pavimento – Asfalto: 

Consiste na quebra de pavimento em asfalto e posterior recomposição. 

2.30. Quebra e recomposição de pavimento – Concreto: 

Consiste na quebra de pavimento em concreto e posterior recomposição. 

2.31. Remoção de poste: 

Consiste na retirada de poste instalado, com reaterro da cava. 

2.32. Remoção de projetor no solo: 

Consiste na retirada de projetor com sua base, com reaterro da cava. 

2.33. Retirada de conjunto completo de iluminação: 
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Retirada de braços ou suportes, luminárias ou projetores, lâmpadas, reatores, relés, base,  

ignitores, inclusive fiação interna, conexões, suportes e ferragens. 

2.34. Retirada de transformador em poste: 

Consiste na retirada do transformador, chaves, para-raios, aterramento, conexões,          ferragens. 

2.35. Retirada de estrutura primária de distribuição: 

Consiste na retirada de cruzeta(s), ferragens e isoladores, característicos de estrutura   

primária de distribuição. 

2.36. DAS LUMINÁRIAS DE LED: 

 

2.36.1. Fornecimento e instalação de luminária de LED, potência 60/100/150/186 e 240W 

Luminária para iluminação de vias Públicas com tolerância de variação de potência de até + 

5%, eficiência de 120 lumens/watt, construída com chassi e bloco de suporte (corpo único) 

em alumínio injetado a alta pressão com vedação em borracha de silicone resistente ao calor, 

composta por diodos emissores de luz (LEDs) branco, alto-brilho, com tensão de alimentação 

de 120V a 240V ou mais amplo, (não serão aceitas luminárias que tenham dissipador de calor 

compostos de alumínio extrudado). 

Os LEDs deverão ser do tipo High Power ou Mid Power, não sendo admitido LEDs do tipo Low 

Power ou COB. As Luminárias deverão possuir tomada para fotocélula padrão NEMA 5 a 8 

pinos. Deverá possuir grau de proteção IP66 total, tanto para o conjunto óptico quanto para o 

alojamento para equipamentos auxiliares (driver e DPS). Deverá possuir lente secundária em 

polímero, e difusor em vidro plano temperado com no mínimo 5mm de espessura e grau de 

proteção IK 08 ou superior. O controle de distribuição de intensidade luminosa deverá ser 

totalmente limitada ou limitado. 

Temperatura de cor branca de 5000k. Índice de reprodução de cores IRC ≥70. Driver 

dimerizável com alimentação entre 120 a 240V. Vida útil mínima de 50.000 horas com L70 

(manutenção de 70% do fluxo inicial). 

As luminárias devem possuir supressor de surtos de tensão de no mínimo 10KV /10KA. Fator 

de potência ≥0,92. 

Deverá possuir suporte para fixação em braço tubular de 48 mm a 60 mm, com entrada lateral. 
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Deverá ser fornecida com cabo de conexão, garantia mínima de 5(cinco) anos contra defeitos 

de fabricação. 

As luminárias deverão atender a normativa da Portaria do INMETRO/MDIC nº20 de 15/02/2017, 

portanto deverá apresentar o certificado de conformidade com relação a certificação no 

INMETRO e o número de seu devido registro de objeto junto ao INMETRO. 

 

2.37. Descrição de materiais e quantitativos necessários: 
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2.38. DAS UNIDADES DE SERVIÇO: 

 

2.38.1. Unidade de serviço de poda de árvores em rede primária e/ou secundária, sem proteção 

com recolhimento de galhos e destinação final. 

É o valor cobrado pela empresa tendo como referência a tabela de fatores de US, 

disponibilizada pela Concessionária local para pagamento dos serviços de: poda e supressão 

de árvores próximas a(s) rede(s) de alta tensão, construção (de extensão de rede) e realização 

de projetos elétricos são pagos através de unidade(s) de serviço(s), estas unidade(s) de 

serviço(s) são tabeladas e controladas pela CEMIG. 

2.38.2. Unidade de Serviço de Construção/Instalação: 

É o valor cobrado pela empresa tendo como referência a tabela de fatores de US, 

disponibilizada pela CEMIG, conforme anexo, para pagamento dos serviços de  construção 

executados: redes aéreas, subterrâneas e iluminação pública. 

2.38.3. Unidade de Serviço de Projeto: 

É o valor cobrado pela cobrado pela empresa tendo como referência a tabela de fatores de US, 

disponibilizada pela Concessionária local, para pagamento dos serviços de elaboração de 

projetos executivos. 
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3.0. – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 
 

3.1. A execução dos serviços deverão ter início em até 05 (cinco) dias úteis a partir do aceite do 

orçamento do serviço pela Secretaria requisitante, após emissão da ordem de serviços. 

 

3.2. Os prazos estipulados neste edital poderão ser prorrogados, desde que observada as 

disposições legais, quando eventualmente surgir alguma necessidade desde que esta seja             

expressamente justificável e aceita pelo Fiscal do contrato e pelo Gestor. 

 

3.3. Os prazos para elaboração de quaisquer projetos serão de 30 (trinta) dias corridos, 

contados a partir da emissão da Ordem de Serviço para elaboração do projeto. O prazo para 

conclusão e consequente entrega do projeto será consignado na emissão da ordem de serviço. 

 

3.3.1. O prazo para a elaboração de projetos poderá ser reduzido para 10 (dez) dias corridos, 

contados a partir da emissão da Ordem de Serviço para elaboração do projeto, caso haja 

urgência por parte da Contratante. Neste caso, a Contratante comunicará a contratada e 

consignará o prazo na emissão da ordem de serviço. 

 

3.4. O prazo para conclusão dos serviços, que serão realizados a cada emissão de ordem de 

serviços, será(ão) determinado(s) pelo fiscal responsável e/ou seu representante, de acordo 

com a quantidade e complexidade do(s) serviço(s). Os prazos serão determinados em reuniões 

entre a Contratada e a Contratante, e consignados na emissão da ordem de  serviços. 

 

3.4.1. A disposição do item 3.5 não se aplicará ao(s) serviço(s) que dependerem de aprovação 

e/ou permissão da concessionária local (CEMIG). 

 

3.5. Os atrasos na execução dos serviços, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de início 

e conclusão, somente serão justificáveis, quando decorrerem de casos fortuitos ou  de força 

maior, conforme a Lei nº 8.666/93, suas alterações e disposições contidas no Código Civil 

Brasileiro. 
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4.0. - CONDIÇOES DE FORNECIMENTO E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

 

4.1. Os serviços deverão ter início em até 05 (cinco) dias úteis a partir do recebimento da 

ordem de serviços emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços 

Públicos, podendo o prazo ser prorrogado por igual período em caráter excepcional e 

devidamente justificado, desde que a justificativa seja aceita pelo fiscal responsável indicado 

no contrato, fazendo-se obrigatória a apresentação de Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, dentro do prazo de 48 

horas após o seu recebimento. 

 

4.2. Face ao disposto no artigo 65, § 1º, da Lei n. º 8.666/1993, as quantidades de que trata 

anexo I, planilha de custos/quantitativos, poderão sofrer acréscimos ou supressões de até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial. 

 

4.3. O objeto desta licitação deve ser executado diretamente pela Contratada, não  podendo ser 

sub-empreitado, cedido ou sub-locado, exceto aquilo que não se inclua em sua especialização, 

o que dependerá de prévia anuência da Secretaria   Municipal de Obras, Infraestrutura e 

Serviços Urbanos por escrito, sem prejuízo da responsabilidade da Contratada pelo ônus e 

perfeição técnica do mesmo. 

 

4.4. O preço final de cada obra será obtido pela multiplicação dos preços unitários da planilha 

orçamentária, pelas quantidades dos respectivos serviços a serem realizados. 

 

4.5. Ao receber uma ordem de serviço(s) a empresa contratada deverá apresentar 

orçamento(s) e/ou projeto(s) do(s) serviço(s) que será(ão) executado(s) ao fiscal do contrato 

indicado no item 11.1 deste projeto básico, para que este proceda avaliação do(s) orçamento(s) 

e/ou do(s) projeto(s) apresentado(s), podendo aprovar e/ou requerer modificação quantas 

vezes for necessário, até que o(s) orçamento(s) e/ou projeto(s) esteja(m) aptos(s) para 

aprovação. 
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5.0. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

5.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

5.2. Indicar preposto, aceito pela Administração Municipal de Itajubá, para representá-lo 

durante a execução do contrato, que deverá atender todas as solicitações de imediato; 

 

5.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou de materiais empregados; 

 

5.4. Ressarcir os danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes          de 

sua culpa ou dolo na execução da ata ou contrato. 

 

5.5. Pagar todas as obrigações fiscais, previdenciárias, comerciais e trabalhistas     decorrentes 

das atividades envolvidas no escopo dos serviços contratados. 

Os serviços objeto desta licitação deverão ser vistoriados pelo Engenheiro Fiscal da unidade 

Contratante, sendo esta responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução dos 

serviços previstos na Ordem de Serviço(s) e/ou fornecimento(s). O acompanhamento por 

fiscal indicado pela Secretária Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços não exime a 

contratada de arcar com quaisquer ônus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de 

material estranho ao especificado ou execução inadequada, mão de obra imprópria ou método 

empregado em desacordo com o projeto executivo (aprovado pelo fiscal e/ou órgão 

competente). 

5.6. Não havendo condições para a execução dos serviços por razões para as quais a 

contratada não contribuiu, entre as quais se destacam intempéries e chuvas torrenciais que 

possam comprometer a qualidade dos serviços, os motivos para a não realização  dos     serviços 

serão consignados pelo engenheiro fiscal no relatório diário que será parte integrante do 

pagamento. 
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5.7. O não comparecimento da empresa para a execução dos serviços, ou na impossibilidade 

de a mesma trabalhar normalmente pelo não atendimento das exigências especificadas neste 

projeto básico, acarretará a aplicação de sanções à contratada, de acordo com o estabelecido 

no edital e na legislação vigente. 

 

5.8. O local onde serão realizados os serviços deverão estar devidamente sinalizados em            

acordo com as normas vigentes, devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a 

segurança dos trabalhadores. 

 

5.9. A Contratada deverá fornecer e exigir dos seus funcionários o uso de uniformes, e crachás 

com identificação com fotografia, cargo e logomarca da empresa, bem como de todos os 

equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor, além dos que forem solicitados 

pela fiscalização, (EPI e EPC), bem como atender as normas regulamentadoras aplicadas, em 

especial a NR – 10- Segurança em instalações e serviços em eletricidade. 

 

5.10. Caminhões e demais maquinários e equipamentos deverão conter, em ambos os lados 

da carroceria, placas identificadoras com os seguintes dizeres: À SERVIÇO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITAJUBÁ – MG. 

 

5.11. Fornecer todo material e mão de obra e equipamentos pertinentes à execução dos 

serviços; 

 

5.12. Todos os serviços executados que não apresentarem condições satisfatórias, seja pelo 

uso de material estranho ao especificado ou execução inadequada, mão de obra imprópria ou 

método empregado em desacordo ao procedimento executivo da Secretaria   Municipal de 

Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, deverão ser refeitos, ficando sob inteira 

responsabilidade da contratada todos os custos, seja de material e ou mão-de-obra, 

equipamento(s) e etc; 
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5.13. A contratada se responsabilizará pela execução dos serviços, pela segurança e 

estabilidade dos serviços que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos, 

ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos e ou por vícios e/ou falhas dos 

produtos e/ou dos serviços prestados, substituindo-os no prazo máximo de 30 dias corridos, 

contados da notificação da contratada. 

 

5.14. A contratada se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente, o objeto desta licitação, 

assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execução dos serviços, nos 

termos do Art. 618, do Código Civil Brasileiro. 

 

5.15. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, 

terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou 

culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome   agir. 

 

5.16. Obter, se necessário, as licenças prévias e de instalação relativamente às obras, junto aos 

órgãos de meio ambiente, arcando com os respectivos custos e encargos. 

 

5.17. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas e executar 

o objeto desta licitação, em total conformidade com as descrições técnicas do edital e seus 

anexos. 

 

5.18. As equipes responsáveis pelos serviços objeto desta licitação deverão ter à sua 

disposição todos os equipamentos, ferramentas e veículos compatíveis com as atividades a 

serem desenvolvidas. 

 

5.19. É de responsabilidade da Contratada o pleno cumprimento das leis e normas 

regulamentares da execução dos trabalhos e das condições de segurança do trabalho. 

 

5.20. Os materiais, necessários para a execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, 

serão adquiridos e fornecidos pela Contratada, devendo ser de qualidade atestada pelo 

INMETRO e normas da ABNT e compatíveis com o padrão adotado pela concessionária de 

mailto:licitaitajuba@gmail.com


 

________________________________________________________________________________________66 

Secretaria Municipal de Planejamento - Departamento de Licitações 

• Tel.: (35) 99898-6949 • licitaitajuba@gmail.com 

energia elétrica e padrões do Município de Itajubá/MG. 

 

5.21. A contratada deverá realizar a limpeza das luminárias, sempre que solicitado pela 

Secretaria   Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos (sem quaisquer ônus ao 

Município, visto que já está incluso no serviços pagos pela manutenção do parque IP). 

 

5.22. A empresa contratada deverá realizar a identificação visual da potência da lâmpada, 

através de etiquetas para cada I.P. instalada e/ou substituída. 

 

5.22.1. A identificação deverá ser realizada de forma visível por qualquer usuário, que ao se 

aproximar dos postes possa identificar. 

 

5.23. A empresa contratada deverá prestar garantia das lâmpadas de LED que instalar, pelo 

prazo de 5 (cinco) anos, que serão contados a partir da instalação/troca de cada uma das 

luminárias, e em caso de defeito(s) e/ou vício(s) e/ou falha(s), deverá realizar a reposição em 

até 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento da comunicação da Contratante. 

 

5.23.1. A Contratada deverá manter um estoque necessário para trocas emergenciais 

solicitadas pela Contratante. 

 

5.24. Para todos projetos de troca de I.P. por luminárias de LED, a Contratada deverá 

apresentar relatório da medição de luminosidade/Lúmen, quando da entrega do projeto 

como executado e a Contratante fará vistoria por amostragem sobre os dados do relatório. 

 

5.25. Todos os projetos de troca de I.P. por LED, deverão constar no sistema da concessionária 

local (CEMIG), e apresentado à Contratante, num prazo de até 60 dias da execução do projeto. 

 

5.26. O(s) boletim(ns) de medição da empresa contratada deverá(ão) conter: 

• Tipo de prestação de serviços; 

• Local da prestação de serviços; 
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• Data de início e fim da prestação de serviços; 

• Discriminação dos produtos utilizados na prestação de serviços; 

• Quantidade de produtos utilizados; 

• Quantidade de unidade de serviço(s) (US) utilizada para cada serviço; 

• E uma coluna com o valor medido dentro do mês e a quantidade acumulada até o  mês 

da medição; 

• A fonte para apresentação do(s) boletim(ns) de medição deverá ser Times New Roman 

tamanho 12, e estes deverão ser entregues em duas vias 

• Relatório fotográfico de cada medição em arquivo jpeg com a respectiva indicação dos 

endereços nas fotos; 

 

5.27. A Contratada deverá fazer todas as anotações dos serviços realizados, bem como as que 

julgar pertinente no diário de obras. 

 

5.28. A Contratada deverá contar com equipe especializada em poda e supressão de árvores 

próximas as redes elétricas de alta tensão, e para isso os operadores, bem como os que vierem 

a lhes substituir, deverão ter certificado de curso TTTRP – 0097 que é ministrado pela CEMIG 

para o manuseio de motosserra e motopoda. 

 

5.29. A empresa vencedora deverá apresentar no momento da  assinatura do contrato, o 

documento que comprove o credenciamento junto à CEMIG – Companhia de Energética de 

Minas Gerais, para a realização de obras em redes de energia elétrica em Minas Gerais, 

atualizado e habilitado para execução de Serviços Obra PART 0832 – DTB – Obra Part 

Redes/ Linhas distribuição até 36.2Kv – com no mínimo 03 UEB – Unidade Estrutural Básica -

. 0805 – 0806 – DTB – topografia. 

 

5.30. Elaborar projetos, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes para sua 

aprovação, bem como quaisquer licenças e/ou documentos que são ou venham a ser 

necessários para a realização de quaisquer serviços pertinentes ao objeto desta licitação, junto 
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aos órgãos públicos e/ou privados. 

 

5.31. Após a conclusão dos serviços as vias deverão ficar completamente livres de obstáculos 

e entulhos, assegurando dessa forma a livre circulação de pedestres e veículos. 

 

5.32. Sempre que solicitado pela Contratante, a Contratada deverá apresentar os seguintes 

ensaios de Laboratórios Oficiais credenciados pelo INMETRO, para todas as luminárias 

descritas nos itens 2.14, conforme norma ABNT NBR 15129 e NBR IEC 60598-1 Requisitos 

Gerais e Ensaios. 

• Ensaio de Grau Proteção ótico/alojamento. 

• Ensaio de Vibração. 

• Ensaio de Fotometria. 

• Acréscimo de tensão nos Terminais da Lâmpada. 

5.33. A Contratada, após realizar a troca das luminárias de vapor de sódio, deverá entregar 

e armazená-las em local determinado pela Contratante. 

 

6.0. – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

6.1. A Prefeitura Municipal de Itajubá/MG se obriga a efetuar os pagamentos devidos, na forma 

e condições ora estipuladas. 

 

6.2. Prestar todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento do objeto desta 

contratação. 

 

6.3. Zelar pela boa qualidade do fornecimento, receber, apurar e solucionar queixas e  

reclamações, quando for o caso. 

 

6.4. Rejeitar todo e qualquer material/serviço de má qualidade e em desconformidade         com 

as especificações deste Projeto Básico e Edital. 
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6.5. Notificar a CONTRATADA por escrito, sobre imperfeições falhas ou    

irregularidades constantes no serviço; 

 

6.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela              

CONTRATADA. 

 

6.7. Atestar o recebimento do serviço contratado no documento fiscal correspondente. 
 

6.8. Fiscalizar a execução da Ata, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da 

CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer 

danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas. 

 

7.0. - LOCAL DE ENTREGA E/OU EXECUÇÃO DE SERVIÇO(S): 

 

7.1. Os serviços serão executados em toda extensão urbana e/ou rural do Município de Itajubá 

conforme a necessidade repassadas pela Secretaria   Municipal de Obras, Infraestrutura e 

Serviços Urbanos, e serão determinados na emissão da(s) ordem(ns) de serviço(s). 

 

8.0. – DO PAGAMENTO: 

 

8.1. A prefeitura municipal de Itajubá efetuará o pagamento em até 30 (dias) da data do 

recebimento da nota fiscal devidamente atestada (para pagamento dos materiais), e/ou 

das medições efetivadas mensalmente e encaminhadas à fiscalização do contrato 

juntamente com a seguinte documentação: boletim de medição,  memórias de cálculo, 

relatório diário de obras, relatório fotográfico pertinente aos serviços   realizados, e 

certidões negativas vigentes. 

8.1.1. Salvo se houver alguma pendência em relação às certidões negativas, o prazo 

poderá ser acrescido até que aja a regularização das mesmas. 

    8.2. A unidades de serviços (US) deverão respeitar a seguinte formula  paramétrica: I=1 + 

[(0,57 x (A / A1)+0,06 x (B/B1)+0,30 x (C/C1)+0,07 x (D/D1)] 

a) Legenda: 
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I - Índice de Reajuste 

 

A = Salário base do Instalador de rede de distribuição aérea de energia elétrica – motorista, 

estabelecido na convenção coletiva no mês de reajuste do contrato. 

A1 = Salário base do Instalador de rede de distribuição aérea de energia elétrica – motorista, 

estabelecido na convenção coletiva no mês de apresentação da proposta ou do último 

reajuste. 

 

B = Preço médio do óleo diesel do Município de Itajubá/MG, divulgado pela Agência Nacional 

do Petróleo - ANP, no mês de reajuste do contrato. 

B1 = Preço médio do óleo diesel do município de Itajubá/MG, divulgado pela Agência Nacional 

do Petróleo - ANP, no mês de apresentação da proposta ou do último reajuste. 

 

C = Número do índice referente ao IPA/EP – DI – bens finais e bens de investimento (código 

1004808 da revista Conjuntura Econômica publicada pela FGV) no mês de reajuste do contrato. 

C1 = Número do índice referente ao IPA/EP – DI – bens finais e bens de investimento (código 

1004808 da revista Conjuntura Econômica publicada pela FGV) no mês de apresentação da 

proposta ou do último reajuste. 

 

D = Número do índice referente ao IGP – DI no mês de reajuste do contrato. 

D1 = Número do índice referente ao IGP – DI no mês anterior ao mês de apresentação da 

proposta ou do último reajuste. 

b) Observações: 

 

• Os valores dos fatores de US (unidade de Serviço) correspondem à influência percentual 

de cada prestação de serviços, na composição final dos custos de serviços, conforme 

tabela anexa. 

mailto:licitaitajuba@gmail.com


 

________________________________________________________________________________________71 

Secretaria Municipal de Planejamento - Departamento de Licitações 

• Tel.: (35) 99898-6949 • licitaitajuba@gmail.com 

• No caso de alterações nos índices da Fundação Getúlio Vargas – FGV (colunas, nome 

do índice, etc.), deverão ser considerados os índices substitutos por ela criados. 

 

   8.3. O pagamento das parcelas dependerá de medições que serão realizadas. 

 

 

8.4. O pagamento será calculado de acordo com as etapas e fases previstas no 

cronograma físico e financeiro e planilha orçamentária, efetivamente executada integral 

ou proporcionalmente, atestadas pelas medições realizadas pela Secretaria Municipal de 

Obras, Infraestrutura e Serviços, devidamente aprovados, tomando-se por base os 

valores correspondentes às  etapas e fases lançadas no cronograma físico e financeiro e 

planilha orçamentária. 

 

8.5. Os preços poderão ser reajustados, após um período de 12 (doze) meses constados 

da data de apresentação da proposta, em conformidade com a variação do IPCA - Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo, calculado e divulgado pelo IBGE - Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística. 

 

8.6. A revisão dos preços é admitida em caráter excepcional, desde que ocorridos os 

requisitos constantes do art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

8.7. Para autorizar a revisão de preço, o desequilíbrio econômico-financeiro ocorrido 

deverá ser retardador ou impeditivo da execução do ajustado, o que ocorre quando a 

retribuição paga pelo Município não é suficiente para saltar a totalidade dos custos 

contratuais em virtude de ocorrência de fato excepcional. 

 

8.8. O pedido de revisão de preços obriga o detalhamento e a avaliação de todos os 

preços do contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e 
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comprovação documental pela contratada, podendo importar em aumento ou redução do 

valor contratado, conforme as constatações de oscilações apuradas. 

 

8.9. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a 

contratada não poderá suspender os serviços e os pagamentos serão realizados 

aos  preços vigentes. 

 

8.10. O novo preço só terá validade após parecer da autoridade competente e, para 

efeito de pagamento do produto por ventura fornecido entre a data do pedido de 

adequação, retroagirá à data do pedido de adequação formulado pela contratada. 

 

8.11. No caso de atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, serão devidos pelo Município encargos moratórios à taxa 

nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de   

juros simples. 

 

8.12. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = 

Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o 

pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 

0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso. 

 

9.0. – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

 

9.1. O Município não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou   pessoas 

não autorizados. O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem 

nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das 

obrigações decorrentes do CONTRATO. 

10.0. – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 
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10.1. Concluídos os serviços, objeto desta licitação, a contratada solicitará á sua 

aprovação através da Secretaria Municipal de Obras, que fará todas as observações que 

julgar necessária, rejeitando as obras que não tenham sido executadas nos termos 

editalícios e/ou contratuais. Nesta hipótese será dado um prazo de 10 (dez) dias corridos  

para que a contratada, às suas expensas, complemente ou refaça as obras rejeitadas. 

Aceitas as obras, a Secretaria Municipal de Obras emitirá certificado definitivo de 

recebimento das obras objeto da licitação, o que possibilitará a liberação da garantia de 

execução. 

 

10.2. A fiscalização dos serviços contratados será efetuada por técnicos do Município, 

que deverão solicitar e assim dispor de amplo acesso às informações e serviços que 

julgarem necessários. 

 

10.3. O documento hábil para aferição, comprovação e avaliação de todos os fatos e 

assuntos relacionados e referentes à execução das obras, objeto do presente contrato, 

poderá ser o Diário de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto à fiscalização 

deverão lançar e anotar tudo que julgarem conveniente, buscando à comprovação real 

do andamento das obras e execução dos termos do presente contrato, sendo visado, 

diariamente, por representante credenciado de ambas as partes. 

 

10.4. A Obra será recebida provisoriamente pelo responsável pelo acompanhamento e 

fiscalização mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) 

dias da comunicação escrita ao contratado. 

 

10.5. O Recebimento definitivo será promovido em até 90 (noventa) dias por servidor  

ou comissão designada pelo Secretário de Obras, também com a emissão de termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou 

vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o 

disposto no art. 69 da Lei 8.666/93. 
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10.5.1. O prazo de 90 (noventa) dias para o recebimento definitivo poderá ser 

ultrapassado em casos excepcionais, devidamente justificados e aceites pela 

Contratante. 

 

10.6. Obras e serviços incompletos, defeituosos ou em desacordo com as Especificações 

Técnicas deverão ser refeitos imediatamente, ficando a mesma sujeita às sanções 

previstas no presente Edital. 

11.0. - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO TÉCNICA: 

 

11.1. Prova de registro ou inscrição da licitante e dos seus responsáveis técnicos junto à 

entidade profissional competente (CREA ou CAU) a que estiver vinculada a licitante. 

 

11.2. Indicação do aparelhamento adequado e disponível para a realização do objeto da 

licitação, devendo ser indicado, através de declaração da empresa licitante, os 

equipamentos a seguir relacionados. 

G) CAMINHÃO MUNCK; 

H) CESTA NÃO ISOLADA; 

I) ALICATES HIDRÁULICOS; 

J) GPS, PARA LOCALIZAÇÃO DE COORDENADAS; 

K) ESCADAS EXTENSIVAS; 

L) CESTA PARA I.P. 
 

Capacidade Técnica Operacional 

Comprovação da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) de capacidade 

técnica-operacional, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando 

que a empresa executou obra(s) com característica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora 

licitado. 

O(s) atestado(s) de capacidade técnico-operacional deverá(ão) comprovar a execução no 

quantitativo mínimo dos itens de maior relevância abaixo listados, em observância à Súmula 

263 do TCU: 
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• Instalação e manutenção de transformadores de capacidade minima de 15 kva: 45 Kva; 75 

Kva. 

• Fornecimento e instalação de luminárias em LED com potências (60/100/150/186/240W),  

para iluminação pública, na  quantidade minima de 3100 unidades. 

• Construção com fornecimento de materiais de rede elétrica subterrânea, com emprego em 

método não destrutivo, na extensão minima de 2540m. 

• Assentamento de postes (execução de fundação) com altura minima de 12m. 

• Assentamento de postes (execução de fundação) com altura minima de 11m. 

• Serviço de elaboração de projeto elétrico para iluminação pública. 

• Construção com fornecimento materiais de rede de distribuição de energia elétrica classe de 

tensão minima de 15Kv, quantidade maior ou igual 372 Km. 

• Elaboração de projetos de rede elétrica aérea de baixa ou media tensão de iluminação 

pública para redes de distribuição urbana. 

• Execução de serviços de construção de rede elétrica aérea de baixa ou media tensão de 

iluminação pública para redes de distribuição urbana. 

 

Capacidade Técnico Profissional 

Comprovação de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), 

acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s) 

Responsável(is) Técnico(s) executou(aram) serviço(s) com característica(s) semelhante(s), 

similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-profissional deverá(ão) 

comprovar a execução dos itens de maior relevância a seguir relacionados, conforme inciso, I, 

do § 1º do art. 30, da Lei nº 8.666/93: 

• Assentamento de postes (execução de fundação) com altura minima de 12m. 

• Assentamento de postes (execução de fundação) com altura minima de 11m. 

• Serviço de elaboração de projeto elétrico para iluminação pública. 

• Instalação e manutenção de transformadores de capacidade minima de 15 kva.  

• Construção de rede elétrica subterrânea, emprego de método não destrutivo. 
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11.3. Indicação do pessoal técnico, adequado e disponível para a realização do objeto da   

licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos, contendo, no mínimo (01) um engenheiro elétricista 

como Responsável Técnico. 

 

11.4. A comprovação do profissional do quadro técnico da licitante poderá ser feito por 

meio de cópia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestação 

de serviços, ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor de 

atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de anuência deste, conforme 

jurisprudência do TCU. 

 

11.5. Nos termos do § 10º do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela 

licitante deverão participar dos serviços objeto da licitação, admitindo-se a substituição 

por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 

Administração. 

 

11.6. A(s) certidão(ões) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes 

informações básicas: 

- Nome do contratado e do contratante; 

- Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço); 

- Localização do serviço; 

- Serviços executados (discriminação e quantidades). 

 

11.7. O(s) atestado(s) ou certidão(ões) que não atender(em) a todas as características 

citadas nas condições acima, não serão considerados pela Comissão de Licitação. 

 

11.8. A licitante, caso queira, poderá realizar visita técnica, devendo juntar aos 

documentos de habilitação o atestado de visita técnica. Caso não realize visita técnica, 
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deverá juntar aos documentos de habilitação Declaração de Conhecimento de Área, 

conforme modelos disponibilizados no edital. 

 

11.9. Justificam-se as exigências de qualificação técnica uma vez que são 

imprescindíveis à escorreita execução do objeto do contrato, não havendo nenhuma 

exigência restritiva ou não prevista em lei ou na jurisprudência dos tribunais de contas. 

 

 

Itajubá, 25 de Agosto de 2021. 

  

mailto:licitaitajuba@gmail.com


 

________________________________________________________________________________________78 

Secretaria Municipal de Planejamento - Departamento de Licitações 

• Tel.: (35) 99898-6949 • licitaitajuba@gmail.com 

 

Marcelo Elias Azevedo 

Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos 

 

ANEXO X – TABELA DE UNIDADE DE SERVIÇO - USTABELA 01 - FATORES BÁSICOS  

MODULARIZADOS DE CONSTRUÇÃO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA 

 
Grupo da 

Atividade 

 
Atividade 

 
Descrição 

 
I/R 

 
Fator US 

 
Quantidade 

Anual 

Estimada 

 
 
 

ATERRAMENTO 

 
 
 

Instalação de um 
aterramento completo 

com até três hastes 

 
Consiste na atividade completa de 

instalação de aterramento, incluindo 
escavação, lançamento de 
condutores e conexões e 

instalação de hastes, incluindo 

recomposição de piso comum 

 
 
 

I/R 

 
 
 

0,1 

 
 
 

1.827 

 
 
 
 
 
 

 
BT 

 
 
 
 
 
 

BT Convencional / 

Isolada (com lançamento 

de condutores) 

 
Consiste no serviço de instalação e 

ou retirada de estrutura de BT 
isolada e/ou convencional 

(inclusive serviços em condutor 
neutro) com lançamento de 

condutores. Incluído os serviços 
de fixação e ou amarração, 

emendas e conexões independente 
do número de condutores 

instalados/retirados. (Por estrutura 
trabalhada e envolve os serviços 
em ramais de ligação no mesmo 

ponto/estrutura 
trabalhada) 

 
 
 
 
 
 

 
R 

 
 
 
 
 
 

 
0,13 

 
 
 
 
 
 

 
602 
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BT 

 
 
 
 
 
 

BT Convencional / 
Isolada (com lançamento 

de condutores) 

 
Consiste no serviço de instalação e 

ou retirada de estrutura de BT 
isolada e/ou convencional 

(inclusive serviços em condutor 

neutro) com lançamento de 

condutores. Incluído os serviços de 
fixação e ou amarração, 

emendas e conexões independente 
do número de condutores 

instalados/retirados. (Por estrutura 
trabalhada e envolve os serviços 
em ramais de ligação no mesmo 

ponto/estrutura trabalhada) 

 
 
 
 
 
 

 
I 

 
 
 
 
 
 

 
0,24 

 
 
 
 
 
 

 
3.007 

 
 
 
 
 
 

 
BT 

 
 
 
 
 

Estrutura BT modificar 

(BT Convencional / 
Isolada) (Sem 
lançamento de 

condutores) 

 
Consiste no serviço de 

modificação de estrutura de BT 
convencional e/ou isolada com 

fixação, amarração dos condutores 
e conexões incluindo reesticamento 

e 
reencabeçamento de condutores. 

Estão incluídas emendas e 
conexões sem lançamento e/ou 

retirada de condutores. (Por 
estrutura trabalhada e envolve os 
serviços em ramais de ligação no 

mesmo ponto/estrutura trabalhada) 

 
 
 
 
 
 

 
I/R 

 
 
 
 
 
 

 
0,15 

 
 
 
 
 
 

 
1.894 

 

 
 
 
 
 

 
BT 

 
 

 
Serviço em Neutro 

(Onde não há realização 
de serviços em outros 

condutores de BT) 

 
Consiste no serviço de instalação 
e/ou retirada de condutor neutro 
com lançamento de condutores. 

Incluído os serviços de fixação e ou 
amarração, emendas e conexões. 

(Por estrutura trabalhada e envolve 
os serviços 

em ramais de ligação no mesmo 
ponto/estrutura trabalhada) 

 
 
 
 

 
R 

 
 
 
 

 
0,05 

 
 
 
 

 
184 

 
 
 
 

 
BT 

 
 

 
Serviço em Neutro 

(Onde não há realização 

de serviços em outros 
condutores de BT) 

 
Consiste no serviço de instalação 
e/ou retirada de condutor neutro 
com lançamento de condutores. 

Incluído os serviços de fixação e ou 
amarração, emendas e conexões. 

(Por estrutura trabalhada e envolve 
os serviços 

em ramais de ligação no mesmo 
ponto/estrutura trabalhada) 

 
 
 
 

 
I 

 
 
 
 

 
0,08 

 
 
 
 

 
919 

mailto:licitaitajuba@gmail.com


 

________________________________________________________________________________________80 

Secretaria Municipal de Planejamento - Departamento de Licitações 

• Tel.: (35) 99898-6949 • licitaitajuba@gmail.com 

 
 
 

 
EQUIPAMENTO 

 
 
 

 
Capacitor monofásico. 

 
Consiste na instalação/retirada dos 

equipamentos descritos ao lado, 
por poste, incluindo conexões e 

todos os acessórios exceto chave, 
para raio e malha 

de aterramento remunerados a 

parte. 

 
 
 

 
R 

 
 
 

 
0,1 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
EQUIPAMENTO 

 
 
 

 
Capacitor monofásico. 

 
Consiste na instalação/retirada dos 

equipamentos descritos ao lado, 
por poste, incluindo conexões e 

todos os acessórios exceto chave, 
para raio e malha de aterramento 

remunerados a parte. 

 
 
 

 
I 

 
 
 

 
0,2 

 
 
 

 
0 

 
 
 

EQUIPAMENTO 

 
 

 
Capacitor trifásico (Por 
equipamento/unidade) 

 
Consiste na instalação/retirada dos 
equipamentos descrito ao lado no 
poste, incluindo conexões e todos 
os acessórios exceto chave, para 

raio e malha de aterramento 
remunerados a parte. 

 
 
 

R 

 
 
 

0,2 

 
 
 

3 

 
 
 

EQUIPAMENTO 

 
 

 
Capacitor trifásico (Por 
equipamento/unidade) 

 
Consiste na instalação/retirada dos 
equipamentos descrito ao lado no 
poste, incluindo conexões e todos 
os acessórios exceto chave, para 

raio e malha de 
aterramento remunerados a parte. 

 
 
 

I 

 
 
 

0,5 

 
 
 

3 

 
 
 

EQUIPAMENTO 

 
 
 

Chave faca, chave 
fusível, chave repetidora 

 
Consiste na instalação/retirada dos 
equipamentos descritos ao lado, por 

equipamento (unidade), incluindo 
conexões e todos os acessórios. 
(exceto malha de aterramento). 

 
 
 

R 

 
 
 

0,02 

 
 
 

859 

 

 
EQUIPAMENTO 

 

Chave faca, chave 
fusível, chave repetidora 

 

Consiste na instalação/retirada dos 
equipamentos descritos ao lado, por 
equipamento (unidade), 

 

 

 
I 

 

 
0,1 

 

 
1.488 

                                                                                                                                             

 
  incluindo conexões e todos os 

acessórios. (exceto malha de 

aterramento). 

   

 
 

EQUIPAMENTO 

 
 

Medidor de Energia 

 
Consiste na instalação de medidor 
de energia 

 
 

I/R 

 
 

0,02 

 
 

0 
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EQUIPAMENTO 

 
 
 

Padrão de entrada 

 
Consiste na instalação/retirada de 

padrão de entrada e todos os 
acessórios. (incluindo lançamento 

do ramal de ligação) 

 
 
 

R 

 
 
 

0,07 

 
 
 

0 

 
 
 

EQUIPAMENTO 

 
 
 

Padrão de entrada 

 
Consiste na instalação/retirada de 

padrão de entrada e todos os 

acessórios. (incluindo lançamento 
do ramal de ligação) 

 
 
 

I 

 
 
 

0,1 

 
 
 

0 

 
 
 

EQUIPAMENTO 

 
 
 

Para raios 

 
Consiste na instalação/retirada dos 

equipamentos descritos ao lado, 
por equipamento (unidade), 

incluindo conexões e todos os 
acessórios. (exceto malha de 

aterramento). 

 
 
 

R 

 
 
 

0,01 

 
 
 

699 

 
 
 

EQUIPAMENTO 

 
 
 

Para raios 

 
Consiste na instalação/retirada dos 

equipamentos descritos ao lado, 
por equipamento (unidade), 

incluindo conexões e todos os 
acessórios. (exceto malha de 

aterramento). 

 
 
 

I 

 
 
 

0,04 

 
 
 

1.327 

 
 
 

EQUIPAMENTO 

 
 
 
Regulador de Tensão (Por 

equipamento/unidade) 

 
Consiste na instalação/retirada de 

equipamento descrito ao lado 
incluindo conexões e todos os 

acessórios. exceto chave, para raio 
e malha de aterramento 
remunerados a parte. 

 
 
 

R 

 
 
 

0,31 

 
 
 

16 

 
 
 

EQUIPAMENTO 

 
 
 

Regulador de Tensão (Por 

equipamento/unidade) 

 
Consiste na instalação/retirada de 

equipamento descrito ao lado 

incluindo conexões e todos os 
acessórios. exceto chave, para raio 

e malha de aterramento 
remunerados a parte. 

 
 
 

I 

 
 
 

0,41 

 
 
 

16 

 
 
 

 
EQUIPAMENTO 

 
 

 
Religador monofásico, 

seccionalizador 

monofásico 

 
Consiste na instalação/retirada 
dos equipamentos descritos ao 

lado, por poste, incluindo 
conexões e todos os acessórios 
exceto chave, para raio e malha 
de aterramento remunerados a 

parte. 

 
 
 

 
R 

 
 
 

 
0,15 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
EQUIPAMENTO 

 
 

 
Religador monofásico, 

seccionalizador 
monofásico 

 
Consiste na instalação/retirada dos 

equipamentos descritos ao lado, 
por poste, incluindo conexões e 

todos os acessórios exceto chave, 
para raio e malha 

de aterramento remunerados a 

parte. 

 
 
 

 
I 

 
 
 

 
0,4 

 
 
 

 
2 
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EQUIPAMENTO 

 
Religador trifásico , 

seccionalizador trifásico, 
chave 

telecontrolada/SF6, 

conjunto de medição. 

(Por 
equipamento/unidade) 

 
 
Consiste na instalação/retirada dos 
equipamentos descrito ao lado no 
poste, incluindo conexões e todos 
os acessórios exceto chave, para 

raio e malha de aterramento 
remunerados a parte. 

 
 
 

 
R 

 
 
 

 
0,28 

 
 
 

 
36 

 
 
 

 
EQUIPAMENTO 

 
Religador trifásico , 

seccionalizador trifásico, 
chave 

telecontrolada/SF6, 
conjunto de medição. 

(Por 
equipamento/unidade) 

 
 

Consiste na instalação/retirada dos 
equipamentos descrito ao lado no 
poste, incluindo conexões e todos 
os acessórios exceto chave, para 

raio e malha de aterramento 
remunerados a parte. 

 
 
 

 
I 

 
 
 

 
0,38 

 
 
 

 
245 

 
 
 

 
EQUIPAMENTO 

 
 
 

Transformador 
monofásico 

 
Consiste na instalação/retirada 
dos equipamentos descritos ao 

lado, por poste, incluindo 
conexões e todos os acessórios 
exceto chave, para raio e malha 
de aterramento remunerados a 

parte. 

 
 
 

 
R 

 
 
 

 
0,15 

 
 
 

 
45 

 
 
 

 
EQUIPAMENTO 

 
 
 

Transformador 

monofásico 

 
Consiste na instalação/retirada 
dos equipamentos descritos ao 

lado, por poste, incluindo 
conexões e todos os acessórios 
exceto chave, para raio e malha 
de aterramento remunerados a 

parte. 

 
 
 

 
I 

 
 
 

 
0,32 

 
 
 

 
45 

 
 
 

EQUIPAMENTO 

 
 
 

Transformador trifásico 
(Por 
equipamento/unidade) 

 
Consiste na instalação/retirada do 
equipamentos descrito ao lado no 
poste, incluindo conexões e todos 
os acessórios exceto chave, para 

raio e malha de aterramento 
remunerados a parte. 

 
 
 

R 

 
 
 

0,25 

 
 
 

126 

 
 
 

EQUIPAMENTO 

 
 
 

Transformador trifásico 
(Por 

equipamento/unidade) 

 
Consiste na instalação/retirada do 
equipamentos descrito ao lado no 

poste, incluindo conexões e todos 

os acessórios exceto chave, para 
raio e malha de aterramento 

remunerados a parte. 

 
 
 

I 

 
 
 

0,55 

 
 
 

126 

 
 

 
MT 

 
 

Conexões MT 
ISOLADA 

TME/TDC/TDR (Por 
unidade) 

 
Consiste na atividade de realização 

de conexão TME/TDC/TDR em 
rede isolada, compreendendo 

todos os serviços 

necessários. 

 
 

 
I/R 

 
 

 
0,08 

 
 

 
10 
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MT 

 
 
Emenda Rede ISOLADA 

MT 

(independente da bitola) 

 

Consiste na atividade de 
realização de emenda de 

condutores de rede isolada, 
compreendendo todos os serviços 

necessários. Por emenda. 

 
 

 
I/R 

 
 

 
0,2 

 
 

 
16 

 

 
 
 
 
 
 
 

MT 

 
 
 
 

Estrutura MT 

monofásica modificar 

(Sem lançamento de 

condutores) 

 
Consiste no serviço de 

modificação de estrutura de MT 
convencional/protegida com 

fixação, amarração dos condutores 
e conexões incluindo 

reesticamento e 
reencabeçamento de condutores. 

Estão incluídas emendas e 
conexões, sem lançamento e/ou 

retirada de condutores. (Por 

estrutura trabalhada) 

 
 
 
 
 
 

I/R 

 
 
 
 
 
 

0,11 

 
 
 
 
 
 

43 

 
 
 
 
 
 

MT 

 
 
 
 

Estrutura MT trifásica 
modificar (Sem 

lançamento e /ou 
retirada de condutores) 

 
Consiste no serviço de 

modificação de estrutura de MT 
convencional/protegida com 

fixação, amarração dos condutores 
e conexões incluindo reesticamento 

e 
reencabeçamento de condutores. 

Estão incluídas emendas e 

conexões, sem lançamento e/ou 

retirada de condutores. (Por 
estrutura trabalhada) 

 
 
 
 
 
 

I/R 

 
 
 
 
 
 

0,29 

 
 
 
 
 
 

849 

 
 
 
 

MT 

 
 

 
MT Convencional / 

Protegida Monofásica 
(com lançamento de 

condutores) 

 
Consiste no serviço de instalação e 

ou retirada de estrutura de MT 
protegida e/ou convencional com 

lançamento de condutores. 

Incluído os serviços de fixação e ou 
amarração, emendas e conexões. 

(Por estrutura trabalhada) 

 
 
 
 

R 

 
 
 
 

0,12 

 
 
 
 

17 

 
 
 
 

MT 

 
 

 
MT Convencional / 

Protegida Monofásica 
(com lançamento de 

condutores) 

 
Consiste no serviço de instalação e 

ou retirada de estrutura de MT 
protegida e/ou convencional com 

lançamento de condutores. 

Incluído os serviços de fixação e ou 

amarração, emendas e conexões. 

(Por estrutura 
trabalhada) 

 
 
 
 

I 

 
 
 
 

0,2 

 
 
 
 

82 
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MT 

 
 
 
 

MT Convencional / 
Protegida Trifásico 

(com lançamento de 

condutores) 

 
Consiste no serviço de instalação e 

ou retirada de estrutura de MT 
protegida e/ou convencional com 

lançamento de condutores. 

Incluído os serviços de fixação e ou 
amarração na estrutura e 

espaçadores losangulares, 
emendas e conexões independente 

do número de condutores 
instalados/retirados. (Por estrutura 

trabalhada) 

 
 
 
 
 
 

R 

 
 
 
 
 
 

0,15 

 
 
 
 
 
 

410 

 
 
 
 

MT 

 
 

 
MT Convencional / 
Protegida Trifásico 

(com lançamento de 
condutores) 

Consiste no serviço de instalação e 
ou retirada de estrutura de MT 

protegida e/ou convencional com 

lançamento de condutores. 
Incluído os serviços de fixação e ou 
amarração na estrutura e 
espaçadores losangulares, 
emendas e conexões 

 
 
 
 

I 

 
 
 
 

0,3 

 
 
 
 

2.051 

  independente do número de 

condutores instalados/retirados. 
(Por estrutura trabalhada) 

   

 
 
 
 
 
 

MT 

 
 
 
 

MT Isolada acima de 

50mm² Trifásico (com 

lançamento de 
condutores) 

 
Consiste no serviço de instalação e 

ou retirada de estrutura de MT 
ISOLADA com lançamento de 

condutores. Incluído os serviços de 
fixação, amarração independente 

do número de condutores 
instalados/retirados. (Por estrutura 
trabalhada). As conexões de rede 
isolada deverão ser remuneradas 

conforme tabela especifica. 

 
 
 
 
 
 

R 

 
 
 
 
 
 

0,25 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

MT 

 
 
 
 

MT Isolada acima de 
50mm² Trifásico (com 

lançamento de 
condutores) 

 
Consiste no serviço de instalação e 

ou retirada de estrutura de MT 
ISOLADA com lançamento de 

condutores. Incluído os serviços de 
fixação, amarração independente 

do número de condutores 
instalados/retirados. (Por estrutura 
trabalhada). As conexões de rede 
isolada deverão ser remuneradas 

conforme tabela 
especifica. 

 
 
 
 
 
 

I 

 
 
 
 
 
 

0,45 

 
 
 
 
 
 

19 
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MT 

 
 
 
 

 
MT Isolada até 50mm² 
Trifásico (com lançamento 
de 

condutores) 

 
Consiste no serviço de instalação e 

ou retirada de estrutura de MT 
ISOLADA com lançamento de 

condutores. Incluído os serviços de 
fixação, amarração independente 

do número de condutores 

instalados/retirados.(Por estrutura 
trabalhada) As conexões de rede 
isolada deverão ser remuneradas 

conforme item especifico da 

tabela. 

 
 
 
 
 

 
R 

 
 
 
 
 

 
0,1 

 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 

 
MT 

 
 
 
 
 
MT Isolada até 50mm² 
Trifásico (com lançamento 
de 

condutores) 

 
Consiste no serviço de instalação e 

ou retirada de estrutura de MT 
ISOLADA com lançamento de 

condutores. Incluído os serviços de 
fixação, amarração independente 

do número de condutores 

instalados/retirados.(Por estrutura 
trabalhada) As conexões de rede 
isolada deverão ser remuneradas 

conforme item especifico da 

tabela. 

 
 
 
 
 

 
I 

 
 
 
 
 

 
0,15 

 
 
 
 
 

 
5 

 
 

 
MT 

 

 
MT ISOLADA BTX 

(montagem) Por módulo 

trifásico 

 
Consiste na atividade de 

instalação do módulo no poste e 

realização de conexão BTX em 
rede isolada, compreendendo 
todos os serviços necessários. 

 
 

 
R 

 
 

 
0,1 

 
 

 
0 

 
 

 
MT 

 

 
MT ISOLADA BTX 
(montagem) Por módulo 
trifásico 

 
Consiste na atividade de 

instalação do módulo no poste e 
realização de conexão BTX em 
rede isolada, compreendendo 
todos os serviços necessários. 

 
 

 
I 

 
 

 
0,2 

 
 

 
3 

 
 

 
MT 

 

 
MT ISOLADA 

MBT/MBQ (montagem) 
Por módulo trifásico 

 
Consiste na atividade de 

instalação do módulo no poste e 

realização de conexão MBT em 
rede isolada, compreendendo 

todos os serviços  necessários. 

 
 

 
R 

 
 

 
0,1 

 
 

 
0 

 
 

 
MT 

 

 
MT ISOLADA 

MBT/MBQ (montagem) 

Por módulo trifásico 

 
Consiste na atividade de 

instalação do módulo no poste e 

realização de conexão MBT em 
rede isolada, compreendendo 
todos os serviços necessários. 

 
 

 
I 

 
 

 
0,4 

 
 

 
3 
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MT 

 
 

 
Substituir condutores MT 
de rede monofásica ou 
trifásica convencional 

 
Consiste na substituição de 

condutores de rede convencional 
SEM alteração de estrutura, com 
lançamento de condutores com 

fixação e ou amarrações, 
inclusive emendas e conexões 

independente do número de 
condutores substituídos. 

 
 
 
 

R 

 
 
 
 

0,07 

 
 
 
 

17 

 
 
 
 

MT 

 
 

 
Substituir condutores MT 
de rede monofásica ou 
trifásica convencional 

 
Consiste na substituição de 

condutores de rede convencional 
SEM alteração de estrutura, com 
lançamento de condutores com 

fixação e ou amarrações, 
inclusive emendas e conexões 

independente do número de 
condutores substituídos. 

 
 
 
 

I 

 
 
 
 

0,12 

 
 
 
 

17 

 
 
 
 

MT 

 
 
 
 

Substituir condutores MT 
de rede monofásica ou 

trifásica protegida 

 
Consiste na substituição de 

condutores de rede protegida SEM 
alteração de estrutura, com 

lançamento de condutores com 
fixação e ou amarrações, 

inclusive emendas e conexões 
independente do número de 

condutores substituídos. 

 
 
 
 

R 

 
 
 
 

0,1 

 
 
 
 

227 

 
 
 
 

MT 

 
 
 
 

Substituir condutores MT 
de rede monofásica ou 

trifásica protegida 

 
Consiste na substituição de 

condutores de rede protegida SEM 
alteração de estrutura, com 

lançamento de condutores com 
fixação e ou amarrações, 

inclusive emendas e conexões 
independente do número de 

condutores substituídos. 

 
 
 
 

I 

 
 
 
 

0,2 

 
 
 
 

227 

 
 
 

MT 

 
 
 

Substituir condutores MT 

de rede trifásica 

ISOLADA 

 
Consiste na substituição de 

condutores de rede ISOLADA 
SEM alteração de estrutura, com 
lançamento de condutores com 

fixação e ou amarrações, 
inclusive independente do número 

 
 
 

R 

 
 
 

0,08 

 
 
 

4 

 
  de condutores substituídos. As 

conexões de rede isolada deverão 
ser remuneradas conforme tabela 

especifica. 
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MT 

 
 
 
 

Substituir condutores MT 
de rede trifásica 

ISOLADA 

 
Consiste na substituição de 

condutores de rede ISOLADA 
SEM alteração de estrutura, com 
lançamento de condutores com 

fixação e ou amarrações, 
inclusive independente do número 

de condutores substituídos. As 
conexões de rede isolada deverão 
ser remuneradas conforme tabela 

especifica. 

 
 
 
 
 

I 

 
 
 
 
 

0,16 

 
 
 
 
 

4 

 
 

 
POSTE 

 
 
 

Poste a Aprumar 
(qualquer altura) 

 
Consiste na atividade de aprumo 
de poste envolvendo os serviços 

em estruturas de MT, BT incluindo 
fixação e/ou amarrações de 

condutores e conexões. 

 
 

 
I/R 

 
 

 
0,15 

 
 

 
61 

 
 

 
POSTE 

 
 
 

Poste a Girar (qualquer 
altura) 

 
Consiste apenas na atividade de 

giro de poste Os demais serviços 

em estruturas de MT, BT deverão 
ser remunerados conforme itens 
específicos desta tabela. 

 
 

 
I/R 

 
 

 
0,2 

 
 

 
6 

 
 
 
 

 
POSTE 

 
 
 
 

Poste a remover (qualquer 
altura) 

 
Consiste na atividade de remoção 
do poste dentro de um mesmo vão 
de rede nos casos em que houver 

necessidade de retirada e 
instalação do poste para 

remoção. Os demais serviços em 
estruturas de MT, BT deverão ser 

remunerados conforme itens 
específicos desta tabela. 

 
 
 
 

 
I/R 

 
 
 
 

 
0,4 

 
 
 
 

 
52 

 
 
 
 

POSTE 

 
Poste a remover até 0,5 

metro, em que não 
houve a necessidade de 

serviços em 

estrutura ou rede 
secundária/primária 

e/ou ramal (qualquer 

altura) 

 

 
Consiste na atividade de remoção 
do poste dentro de um mesmo vão 

de rede nos casos em que NÃO 
houver necessidade de retirada e 
instalação do poste para remoção. 

 
 
 
 

I/R 

 
 
 
 

0,2 

 
 
 
 

43 

 
 
 

 
POSTE 

 
 
 

Poste de aço para 
desvio de ramal 

(pontalete) até 7 metros 

de altura 

 

Consiste no transporte, 
engastamento do poste, 
montagem de estrutura, 

amarração/encabeçamento de 

condutores para desvio de ramais 

(pontalete) de até 7 metros de 
altura 

 
 
 

 
R 

 
 
 

 
0,07 

 
 
 

 
0 
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POSTE 

 
 
 

Poste de aço para 
desvio de ramal 

(pontalete) até 7 metros 
de altura 

 
Consiste no transporte, 
engastamento do poste, 

montagem de estrutura, 
amarração/encabeçamento de 

condutores para desvio de ramais 
(pontalete) de até 7 metros de 

altura 

 
 
 

 
I 

 
 
 

 
0,1 

 
 
 

 
0 

 

 
 

POSTE 

 
 

Poste/contra poste 
acima de 12 metros de 

altura. 

 
Consiste no transporte e 

engastamento do poste/contra 
poste acima de 12 metros de 

altura. 

 
 
 

R 

 
 
 

0,22 

 
 
 

0 

 
 
 

POSTE 

 
 
Poste/contra poste acima 
de 12 metros de altura. 

 
Consiste no transporte e 

engastamento do poste/contra 
poste acima de 12 metros de 

altura. 

 
 
 

I 

 
 
 

0,37 

 
 
 

58 

 

 
POSTE 

 
 
Poste/contra poste até 8 
m de altura. 

 
Consiste no transporte, 
engastamento do poste de até 8 
metros de altura 

 

 
R 

 

 
0,11 

 

 
0 

 

 
POSTE 

 
 
Poste/contra poste até 8 
m de altura. 

 
Consiste no transporte, 
engastamento do poste de até 8 
metros de altura 

 

 
I 

 

 
0,23 

 

 
0 

 

 
POSTE 

 
 
Poste/contra poste de 9 a 
12 metros de altura. 

 
Consiste no transporte e 

engastamento do poste/contra 
poste de 9 a 12 metros de altura. 

 

 
R 

 

 
0,2 

 

 
918 

 

 
POSTE 

 
 
Poste/contra poste de 9 a 

12 metros de altura. 

 
Consiste no transporte e 

engastamento do poste/contra 
poste de 9 a 12 metros de altura. 

 

 
I 

 

 
0,33 

 

 
2.264 

 

 

NOTA 01 - A remuneração do serviço executado será obtida através do somatório dos fatores 

referentes às atividades envolvidas durante a execução. 

NOTA 02 – Quando  da instalação/retirada/remoção de poste, havendo necessidade de concretagem 

de base, deverá ser pago somente valor referente a material conforme Tabela 02 - FATORES DE 

REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS EM CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

URBANA. 

NOTA 03: O valor constante da tabela 02 referente à Concretagem de base (mão de obra) somente 

será aplicável quando não houver serviço de instalação/retirada/remoção de poste. 

NOTA 04 – Nos serviços onde houver necessidade de “substituição” deverá ser considerado para a 

remuneração 01 (uma) retirada e 01 (uma) instalação. 

NOTA 05 - Para as atividades não previstas na tabela 01 deverá ser utilizada a Tabela 02 - FATORES 

DE REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO ADICIONAIS EM REDE DE 
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DISTRIBUIÇÃO URBANA. 

NOTA 06: Os serviços de instalação e retirada de eletrodutos deverão ser remunerados  em 0,04  por 
prumada (descida), incluindo a descida dos condutores e conexões. 

NOTA 07: Nos casos de recomposição de pisos “comuns” a remuneração está incluída nas atividades. 
Piso comum é o piso sem revestimento, ou seja, realizado somente com uso de cimento, brita e areia. 
Em casos de recomposição de pisos “especiais” que demandem a necessidade de aquisição de 
materiais para revestimentos deverá ser realizado 03 (três) orçamentos  para aprovação da Contratante. 

NOTA 08: Os serviços de instalação de geradores de BT em obras deverão ser remunerados em 
0,10 US incluído todas as atividades de conexão e/ou desconexões necessárias. 

NOTA 09: As aberturas/fechamentos de dispositivos de manobra que desenergizam o trecho a ser 
trabalhado estão incluídas na execução do ASTA (Atividade de Abrir, Sinalizar, Testar e Aterrar)  e não 
serão remuneradas a parte. 

NOTA 10: A atividade de poda de árvore no vão de rede a ser trabalhado compreende a execução da 

obra/serviço e não serão remuneradas adicionalmente. 

NOTA 11: Os serviços executados em postes que possuam circuitos de MT diferentes, terão a 

remuneração por estrutura trabalhada/circuito. 

NOTA 12: Os serviços executados em postes onde houver mais de um nível de estruturas do mesmo 

circuito de MT, será remunerado apenas uma unidade de estrutura trabalhada. Ocorrendo, nestes 

casos, diferentes tipos de modalidades de redes a remuneração obedecerá ao  maior valor  de US 

correspondente. 

 

TABELA 02 – FATORES DE REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS EM CONSTRUÇÃO 
DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA 

 
 
Grupo da Atividade 

 
Atividade 

 
Descrição 

 
I/R 

Fator 

US 

Quantidade 

Anual 

Estimada 

“REDE ENTERRADA” Caixa de inspeção ZA - I/R 0,07 11 

“REDE ENTERRADA” Caixa de inspeção ZB - I/R 0,2 10 

“REDE ENTERRADA” Caixa de inspeção ZC - I/R 0,3 3 

“REDE ENTERRADA” Caixa de inspeção ZD - I/R 0,59 1 

“REDE ENTERRADA” 
Instalação de derivação subterrânea em 

baixa tensão por fase 
- I/R 0,01 0 

“REDE ENTERRADA” Instalação de derivação subterrânea em média 
tensão por fase 

- I/R 0,08 28 

“REDE ENTERRADA” 
Retirada de derivação subterrânea em baixa 

tensão 
- I/R 0,01 0 

“REDE ENTERRADA” 
Retirada de derivação subterrânea em 

média tensão 
- I/R 0,01 0 

 
“REDE ENTERRADA” 

Valeta em asfalto, por m (metro linear), com 
lançamento de dutos e cabos, inclusive 

recomposição de piso com fornecimento do 
concreto asfáltico. 

 
- 

 
I/R 

 
0,24 

 
0 

 
“REDE ENTERRADA” 

Valeta em grama, por m (metro linear), com 
lançamento de dutos e cabos, inclusive 

recomposição do piso com fornecimento da 
grama. 

 
- 

 
I/R 

 
0,06 

 
0 
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“REDE ENTERRADA” 

Valeta em passeio, por m (metro linear), 
com lançamento de dutos e cabos, inclusive 
recomposição de piso com fornecimento do 

concreto. 

 
- 

 
I/R 

 
0,08 

 
0 

 

“REDE ENTERRADA” 
Valeta em terra, por m, com lançamento de 
dutos e cabos, inclusive recomposição de piso. 

 

- 
 

I/R 
 

0,05 
 

0 

 

OUTROS 
Abertura ou Fechamento de jumper para 

seccionamento ou emenda de circuito de MT 
em condição de manobra 

 

- 
 

I/R 
 

0,08 
 

13 

 
OUTROS 

Destoca de árvore suprimida, com 
recolhimento de resíduos, destinação final, e 
recomposição do piso, com fornecimento de 

materiais 

 
- 

 
I/R 

 
0,35 

 
8 

 

OUTROS 
Instalação de cobertura isolante (por 

fase/vão) incluindo-se retirada de objetos e 
poda de árvore quando necessário 

 

- 
 

I/R 
 

0,06 
 

13 

OUTROS 
Instalação de Estai (Compreende a 

execução de atividades de instalação de estai 
por poste trabalhado independente da 

quantidade de estais) 

- I/R 0,03 18 

 

 

 
 

OUTROS 

Instalação de Ramal onde não houver 
serviços em rede de BT (Compreende a 
execução de atividades de instalação de 

ramal por poste trabalhado independente da 
quantidade de ramais) 

 

- 

 

I/R 

 

0,03 

 

18 

 
OUTROS 

Operação de dispositivo de proteção para 
transferência de carga, com sinalização (por 
ponto / por intervenção) – Exclusivamente 

para transferência de carga 

 
- 

 
I/R 

 
0,08 

 
0 

OUTROS Plantio de mudas - I/R 0,25 0 

 
OUTROS 

Retirada de Estai (Compreende a execução 
de atividades de retirada de estai por poste 
trabalhado independente da quantidade de 

estais) 

 
- 

 
I/R 

 
0,01 

 
0 

 

OUTROS 

Retirada de Ramal onde não houver 
serviços em rede de BT (Compreende a 

execução de atividades de retirada de ramal 
por poste trabalhado independente da 

quantidade de ramais) 

 

- 

 

I/R 

 

0,01 

 

0 

OUTROS 
Sinalização de dispositivo de manobra (NA), 

excluindo os dispositivos manobrados. 
- I/R 0,04 0 

OUTROS 
Sinalização do local dos serviços na 

madrugada que antecede sua realização 
- I/R 0,46 0 

OUTROS 
Supressão de árvore em rede primária e/ou 
rede secundária sem proteção com 
recolhimento de resíduos e destinação final 

- I/R 0,6 8 

POSTE Cava para poste em rocha - I/R 1,6 3 

POSTE 
Concretagem de base em poste acima de 

300 até 600 daN (mão-de-obra) 
- I/R 0,15 68 

POSTE 
Concretagem de base em poste acima de 

600 daN (mão-de-obra) 
- I/R 0,3 16 

POSTE 
Concretagem de base em poste de até 300 

daN (mão-de-obra) 
- I/R 0,08 159 

POSTE 
Confecção de base para instalação de 

poste flangeado, inclusive material 
- I/R 0,6 0 
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POSTE 
Instalação de poste com até 02 (dois) 

projetores – Passarela e outros 
- I/R 1 0 

POSTE 
Instalação de poste com até 04 (quatro) 

projetores para campos de futebol – 
campos de luz 

- I/R 1 0 

 
POSTE 

Instalação de poste de aço chicote duplo, 
incluindo montagem de luminárias, caixa de 

passagem, fiação, conexões elétricas e 
transporte. 

 
- 

 
I/R 

 
0,26 

 
0 

 
POSTE 

Instalação de poste de aço chicote simples, 
incluindo montagem de luminárias, caixa de 

passagem, fiação, conexões elétricas e 

transporte. 

 
- 

 
I/R 

 
0,2 

 
0 

 
POSTE 

Instalação de poste de aço de 4,50m para 
luminária, incluindo montagem de luminária, 
equipamentos, caixa de passagem, fiação, 

conexões elétricas e transporte. 

 
- 

 
I/R 

 
0,1 

 
0 

 

POSTE 

Instalação de poste de aço de 6,0 a 8,5 m 
para luminária, incluindo montagem de 

luminária, equipamentos, caixa de 
passagem, fiação, conexões elétricas e 

transporte. 

 

- 

 

I/R 

 

0,2 

 

0 

 
POSTE 

Instalação de poste ornamental 9 a 12m, 
incluindo instalação de luminárias, 

equipamentos, caixa de passagem fiação, 
conexões elétricas e transporte. 

 
- 

 
I/R 

 
0,6 

 
0 

POSTE 
Instalação de poste ornamental de 13 a 
17m, incluindo instalação de luminárias, 

- I/R 1 0 

 equipamentos, caixa de passagem fiação, 
conexões elétricas e transporte.. 

    

POSTE Instalação de projetores adicionais (peça) - I/R 0,06 0 

POSTE 
Material para Concretagem de base em 

poste acima de 300 até 600 daN 
- I/R 0,12 68 

POSTE 
Material para Concretagem de base em 

poste acima de 600 daN 
- I/R 0,25 16 

POSTE 
Material para Concretagem de base em 

poste de até 300 daN 
- I/R 0,05 159 

 

NOTA 1: Os serviços da tabela acima poderão ser remunerados isoladamente ou adicionalmente à 
remuneração prevista na tabela 01, exceto os itens  de reesticamento de rede primária ou secundária, 
identificados com (*), que são previstos apenas para situações isoladas. 

NOTA 2: O plantio de mudas engloba: abertura da cova com 1,20m (um metro e vinte centímetros) de 
comprimento, 0,80m (oitenta  centímetros) de largura,  0,60m (sessenta centímetros) de profundidade; 
aquisição de mudas com 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) de altura, aquisição e aplicação 
de adubos e suplementos, fixação de 2 (dois) tutores de 1,20m (um metro e vinte centímetros), 
amarrilhos e cobertura com cascalho e cavaco de madeira. 
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TABELA 03 - FATORES BÁSICOS GLOBAIS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO 
RURAL 
 
 

 
Grupo da Atividade 

 
Atividade 

 
Descrição 

 
I/R 

 

Fator US 
Quantidade 

Anual 

Estimada 

 

FATORES BÁSICOS 
GLOBAIS DE RDR 

Conversão de RDR 1Æ ou 3Æ , CAA 4 – 

1/0 AWG para em RDR 3Æ , CAA 2 – 1/0 
AWG por Km – sem substituição de postes 

 
- 

 
I/R 

 
6,55 

 
124 

 

FATORES BÁSICOS 

GLOBAIS DE RDR 

Conversão de RDR 1Æ, CAA 4 AWG para 

RDR 3Æ , CAA 4 AWG por Km – sem 
substituição de postes 

 
- 

 
I/R 

 
4,83 

 
66 

FATORES BÁSICOS 
GLOBAIS DE RDR 

Instalação de 1 Km de RDP 1Æ cabo 50 
mm2 

 

- 
 

I/R 
 

9,11 
 

8 

FATORES BÁSICOS 
GLOBAIS DE RDR 

Instalação de 1 Km de RDP 3Æ cabo 50 
mm2 a 150 mm2 

 

- 
 

I/R 
 

18,74 
 

31 

FATORES BÁSICOS 

GLOBAIS DE RDR 

Instalação de 1 Km de RDR 3Æ cabo CAA 4 

a 1/0 AWG 

 

- 
 

I/R 
 

10,11 
 

82 

FATORES BÁSICOS 

GLOBAIS DE RDR 

Instalação de 1 Km de RDR 3Æ cabo CAA 

4/0 AWG a 336,4 MCM 

 

- 
 

I/R 
 

15,22 
 

150 

FATORES BÁSICOS 

GLOBAIS DE RDR 

Instalação de derivação 1Æ sem troca de 

poste, cabo 4 – 1/0 AWG ou 50mm² 

 

- 
 

I/R 
 

0,26 
 

56 

FATORES BÁSICOS 

GLOBAIS DE RDR 

Instalação de derivação 3Æ sem troca de 

poste, cabo 4 – 1/0 AWG ou 50mm² 

 

- 
 

I/R 
 

0,77 
 

34 

 
FATORES BÁSICOS 
GLOBAIS DE RDR 

Instalação de derivação 3Æ sem troca de 
poste, cabo 4/0 AWG – 336,4 MCM ou 

150mm² 

 
- 

 
I/R 

 
0,99 

 
7 

FATORES BÁSICOS 

GLOBAIS DE RDR 

Instalação de l Km de RDR 1Æ cabo CAA 4 

a 1/0 AWG 

 

- 
 

I/R 
 

6,23 
 

129 

FATORES BÁSICOS 
GLOBAIS DE RDR 

Instalação de S/E rural 1Æ com padrão, 
sem mureta 

 

- 
 

I/R 
 

0,82 
 

0 

FATORES BÁSICOS 
GLOBAIS DE RDR 

Instalação de S/E rural 3Æ com padrão, 
sem mureta 

 

- 
 

I/R 
 

1,02 
 

0 
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TABELA 04 - FATORES COMPLEMENTARES DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO 
RURAL 
 
 

 
Grupo da 

Atividade 

 
Atividade 

 
Descrição 

 
I/R 

 
Fator US 

Quantidade 
Anual 

Estimada 

Aterramento Aterramento e seccionamento de cerca - I/R 0,19 159 

 

Aterramento 
Instalação de haste adicional para 

aterramento 

 

- 
 

I/R 
 

0,07 
 

34 

 

Aterramento 
Instalação de um aterramento completo 
com até três hastes 

  

I/R 
 

0,1 
 

0 

 

Condutores 
Lançamento de 01 (um) condutor 
primário por km 

 

- 
 

I/R 
 

1,2 
 

0 

 

Condutores 
Lançamento de 02 (dois) condutores fase 
e neutro por km 

 

- 
 

I/R 
 

3,33 
 

3 

 
Condutores 

Lançamento de 02 (dois) condutores 
primários por km (RDR 3Æ) 4 – 1/0 

AWG 

 
- 

 
I/R 

 
4,8 

 
3 

 
Condutores 

Substituição de condutores (retirada e 
instalação) por km, RDR 3Æ 4 – 1/0 

AWG 

 
- 

 
I/R 

 
8 

 
0 

 

Condutores 
Substituição de condutores (retirada e 
instalação) por km, RDR 1Æ 

 

- 
 

I/R 
 

5,56 
 

0 

 
Condutores 

Substituição de condutores (retirada e 
instalação) por km, RDR 3Æ 4/0 AWG 

– 336,4 MCM 

 
- 

 
I/R 

 
10,4 

 
0 

 
Derivação 

Inst. Deriv. Prim. 3Æ , c/ troca de poste, 

c/ inst. de chaves, pára-raios, etc., 
condutor. 4/0 AWG – 336,4 MCM 

 
- 

 
I/R 

 
3,54 

 
4 

 
Derivação 

Instal. deriv. primária 3Æ , com troca de 
poste, com instal. de chaves, pára- 

raios, etc., cond. 4 – 1/0 AWG 

 
- 

 
I/R 

 
2,72 

 
12 

 
Derivação 

Instalação de derivação primária 1Æ, 
com troca de poste, com instalação de 
chave, pára-raios, etc. 

 
- 

 
I/R 

 
1,89 

 
33 

 

Equipamentos 
Instalação de capacitores, conjunto de 03 
(RDR 1Æ) 

 

- 
 

I/R 
 

0,53 
 

0 

 

Equipamentos 
Instalação de capacitores, conjunto de 03 
(RDR 3Æ ) 

 

- 
 

I/R 
 

0,77 
 

3 

 

Equipamentos 
Instalação de capacitores, conjunto de 06 

(RDR 1Æ) 

 

- 
 

I/R 
 

0,69 
 

0 

 

Equipamentos 
Instalação de capacitores, conjunto de 06 
(RDR 3Æ) 

 

- 
 

I/R 
 

0,99 
 

0 

 

Equipamentos 
Instalação de capacitores, conjunto de 12 
(RDR 3Æ) 

 

- 
 

I/R 
 

1,25 
 

0 
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Equipamentos 
Instalação de chave unipolar, uma peça. 

 

- 
 

I/R 
 

0,09 
 

677 

 

Equipamentos 
Instalação de chave-faca basculante 

tripolar 

 

- 
 

I/R 
 

1,31 
 

0 

Equipamentos Instalação de chave-fusível, uma peça. - I/R 0,05 1.822 

 

Equipamentos 
Instalação de pára-raios, uma peça, RDR 

1Æ. 

 

- 
 

I/R 
 

0,07 
 

748 

Equipamentos 
Instalação de pára-raios, uma peça, RDR 
3Æ. 

 

- 
 

I/R 
 

0,13 
 

1.145 

Equipamentos Instalação de regulador de tensão 1Æ - I/R 0,49 0 

Equipamentos Instalação de regulador de tensão 3Æ - I/R 1,48 59 

 
Equipamentos 

Instalação de religador, 
seccionalizador ou autotransformador 

– RDR 1Æ. 

 
- 

 
I/R 

 
0,31 

 
286 

 
Equipamentos 

Instalação de religador, 
seccionalizador ou autotransformador 

– RDR 3Æ. 

 
- 

 
I/R 

 
0,45 

 
123 

 

Equipamentos 
Instalação de transformador 

monofásico com chave e pára-raios 

 

- 
 

I/R 
 

0,53 
 

657 

 

Equipamentos 
Instalação de transformador trifásico com 
chaves e pára-raios 

 

- 
 

I/R 
 

0,73 
 

488 

 

Equipamentos 
Retirada de capacitores, conjunto de 03 
(RDR 1Æ) 

 

- 
 

I/R 
 

0,19 
 

0 

 

Equipamentos 
Retirada de capacitores, conjunto de 03 
(RDR 3Æ) 

 

- 
 

I/R 
 

0,27 
 

0 

 

Equipamentos 
Retirada de capacitores, conjunto de 06 
(RDR1Æ) 

 

- 
 

I/R 
 

0,24 
 

0 

 

Equipamentos 
Retirada de capacitores, conjunto de 06 
RDR 3Æ. 

 

- 
 

I/R 
 

0,35 
 

0 

 

Equipamentos 
Retirada de capacitores, conjunto de 12 
RDR 3Æ. 

 

- 
 

I/R 
 

0,44 
 

0 

Equipamentos Retirada de chave unipolar, uma peça. - I/R 0,03 0 

 

Equipamentos 
Retirada de chave-faca basculante 
tripolar 

 

- 
 

I/R 
 

0,46 
 

0 

Equipamentos Retirada de chave-fusível, uma peça. - I/R 0,02 0 

 

Equipamentos 
Retirada de pára-raios, uma peça, RDR 
1Æ. 

 

- 
 

I/R 
 

0,02 
 

0 

 

Equipamentos 
Retirada de pára-raios, uma peça, RDR 
3Æ. 

 

- 
 

I/R 
 

0,03 
 

0 

 

Equipamentos 
Retirada de religador, seccionalizador 

ou autotransformador, RDR 1Æ. 

 

- 
 

I/R 
 

0,28 
 

0 

 

Equipamentos 
Retirada de religador, seccionalizador 
ou autotransformador, RDR 3Æ. 

 

- 
 

I/R 
 

0,42 
 

0 

Equipamentos Retirada de transformador monofásico - I/R 0,24 86 

Equipamentos Retirada de transformador trifásico - I/R 0,27 23 
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ESTAI 
Instalação de contra-poste (RDR 3Æ) 4 
– 1/0 AWG 

 

- 
 

I/R 
 

0,27 
 

109 

 

ESTAI 
Instalação de contra-poste (RDR 3Æ) 4/0 
AWG – 336,4 MCM 

 

- 
 

I/R 
 

0,35 
 

16 

ESTAI Instalação de contra-poste RDR 1Æ - I/R 0,26 29 

 

ESTAI 
Instalação de estai de âncora, 
Reesticamento de condutor (RDR 1Æ) 

 

- 
 

I/R 
 

0,2 
 

10 

 
ESTAI 

Instalação de estai de âncora, 
Reesticamento de condutor (RDR 3Æ) 

4 – 1/0 AWG. 

 
- 

 
I/R 

 
0,2 

 
114 

 
ESTAI 

Instalação de estai de âncora, 
Reesticamento de condutor (RDR 3Æ) 
4/0 AWG – 336,4 MCM. 

 
- 

 
I/R 

 
0,2 

 
17 

ESTAI Retirada de contra-poste (RDR 1Æ) - I/R 0,13 0 

 

ESTAI 
Retirada de contra-poste (RDR 3Æ) 4 

– 1/0 AWG 

 

- 
 

I/R 
 

0,14 
 

0 

 

ESTAI 
Retirada de contra-poste (RDR 3Æ) 4/0 
AWG – 336,4 MCM 

 

- 
 

I/R 
 

0,19 
 

0 

ESTRUTURA Aprumar poste (RDR 1Æ) - I/R 0,28 2 

ESTRUTURA Aprumar poste (RDR 3Æ) - I/R 0,4 3 

 
ESTRUTURA 

Instalação de poste equipado com 

baixa tensão para atendimento a clientes 
no rural 

 
- 

 
I/R 

 
0,5 

 
0 

ESTRUTURA Instalar poste equipado (RDR 1Æ) - I/R 0,82 3 

 

ESTRUTURA 
Instalar poste equipado (RDR 3Æ) 4 – 
1/0 AWG 

 

- 
 

I/R 
 

0,82 
 

186 

 

ESTRUTURA 
Instalar poste equipado (RDR 3Æ) 4/0 

AWG – 336,4 MCM 

 

- 
 

I/R 
 

0,82 
 

6 

ESTRUTURA Instalar poste sem equipagem - I/R 0,54 0 

 

ESTRUTURA 
Remover poste equipado, distância até 
1,00m 

 

- 
 

I/R 
 

1,4 
 

7 

 

ESTRUTURA 
Remover poste equipado, distância maior 

que 1,00 m 

 

- 
 

I/R 
 

1,4 
 

7 

ESTRUTURA Retirar poste desequipado - I/R 0,24 0 

ESTRUTURA Retirar poste equipado (RDR 1Æ) - I/R 0,58 0 

 

ESTRUTURA 
Retirar poste equipado (RDR 3Æ) 4 – 1/0 

AWG 

 

- 
 

I/R 
 

0,58 
 

89 

 

ESTRUTURA 
Retirar poste equipado (RDR 3Æ) 4/0 
AWG – 336,4 MCM 

 

- 
 

I/R 
 

0,58 
 

7 

 

OUTROS 
Cava para poste em rocha bloco 
ancorado e console 

 

- 
 

I/R 
 

1,6 
 

3 

 

OUTROS 
Instalação de bico de luz em conjunto 

com a obra 

 

- 
 

I/R 
 

0,09 
 

96 

OUTROS Instalação de escora de pântano - I/R 0,2 0 

OUTROS Instalação de escora de subsolo - I/R 0,1 4 
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OUTROS Instalação de Medidor - I/R 0,05 361 

 

OUTROS 
Instalação de Padrão de Entrada 

Incorporado Mono ou Trifásico 

 

- 
 

I/R 
 

0,15 
 

0 

 
OUTROS 

Instalação de Padrão de Entrada 
Montado Monofásico em poste 

existente 

 
- 

 
I/R 

 
0,21 

 
0 

 

OUTROS 
Instalação de Padrão de Entrada 
Montado Trifásico em poste existente 

 

- 
 

I/R 
 

0,24 
 

0 

 

OUTROS 
Instalação de Padrão de Entrada Simples 
- Pes (4,5 ou 7,0 metros) 

 

- 
 

I/R 
 

0,11 
 

0 

OUTROS Instalação de padrão trifásico - I/R 0,24 0 

 
OUTROS 

Instalação de poste com até 04 
(quatro) projetores para campos de 

futebol – campos de luz 

 
- 

 
I/R 

 
1 

 
0 

OUTROS 
Instalar cruzeta, inclusive isolador (uma 
peça) RDR 4 –1/0 AWG. 

 

- 
 

I/R 
 

0,21 
 

0 

 
OUTROS 

Instalar cruzeta, inclusive isolador 
(uma peça) RDR 4/0 AWG – 336,4 

MCM 

 
- 

 
I/R 

 
0,27 

 
1 

OUTROS Instalar padrão RDR com mureta - I/R 1,09 0 

OUTROS Instalar padrão RDR sem mureta - I/R 0,27 8 

OUTROS Modificação em RDR de N1 para N4 - I/R 0,38 191 

OUTROS Modificação em RDR de U1 para U4 - I/R 0,1 12 

 

OUTROS 
Retirar cruzeta, inclusive isoladores (uma 
peça) RDR 4 –1/0 AWG 

 

- 
 

I/R 
 

0,05 
 

0 

 
OUTROS 

Retirar cruzeta, inclusive isoladores 
(uma peça) RDR 4/0 AWG – 336,4 

MCM 

 
- 

 
I/R 

 
0,07 

 
0 

 

POSTE 
Instalação de poste com até 02 (dois) 
projetores – Passarela e outros 

 

- 
 

I/R 
 

1 
 

0 

 

POSTE 
Instalação de projetores adicionais (peça) 

 

- 
 

I/R 
 

0,1 
 

0 

 

 

NOTA 01: Todo serviço de retirada ou desmontagem de rede ou de um de seus equipamentos que não 

estiver especificado como retirada e havendo o serviço de instalação, a sua retirada ou desmontagem 

será remunerada pelo fator de 60% (sessenta por cento) do valor de sua instalação. 

NOTA 02: Os serviços de instalação do bico de luz feitos separadamente da obra executada deverão 
ser remunerados pela fórmula abaixo: 

US = 0,25 + 0.09 x (n – 1) 

Legenda: n = quantidade de bico de luz, instalados no dia. 

NOTA 03: Para redes de distribuição rural os serviços abaixo não pertencem a nenhum fator global, e 

devem ser pagos a parte em complementação aos fatores globais: 

Escora de subsolo; 

Sapata  de pântano; 
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Engastamento em rocha bloco ancorado e console; 

Instalação de padrões de entrada e medição; 

Circuitos adicionais. 

NOTA 04: Os serviços complementares de engastamento em rocha bloco ancorado e console, 

contemplam eventuais estais em rocha; 

NOTA 05: Nos aterramentos onde houver necessidade de instalação de um número de hastes superior 
ao definido nas normas de distribuição, ou seja, uma haste para aterramento normal e três hastes. 
Para aterramento de equipamentos, deverá ser pago o valor correspondente a 0,06 USRDR por haste 
adicional. 

NOTA 06: Quando houver necessidade da instalação de pára-raios na derivação em rede rural o 

aterramento para o mesmo será pago a parte, sendo 0,21 US para a instalação de um aterramento 

completo com até 07 (sete) hastes. 

NOTA 07: As instalações de hastes adicionais nos aterramentos e os seccionamentos de cercas 

surgidos após a elaboração do projeto serão orçados a parte em complementação aos fatores 

globais; 

NOTA 08: Os serviços complementares de instalação de equipamentos no rural com intercalação de 

postes pagam-se além da instalação do equipamento o poste a instalar equipado; 

Ex: Intercalação de poste para instalação de regulador monofásico. 

Temos: 1,61 US (referente à instalação do regulador); 

1,20 US (poste a instalar equipado); 1,61 + 1,20 = 2,81 US. 

NOTA 09: Os serviços complementares de instalação de estai de âncora são pagos por estrutura e 
não por estai a instalar; 

Ex: Modificação de RDR de U1 para U4 com instalação de 04 (quatro) estais. 

Temos: 0,10 US (referente à modificação da estrutura) 

0,39 US (instalação de estai de âncora RDR 1Ø) 0,10 + 0,39 = 0,49 

US. 

NOTA 10: Nos serviços de instalação de poste equipado com baixa tensão para atendimento a 

clientes no rural será pago o valor de 0,50 US; 

NOTA 11: Nos fatores globais os itens referentes a “Conversão de Redes Rurais” não contemplam os 

serviços referentes à instalação de estai e/ou seccionamento e aterramento de cercas; 

NOTA 12: Na conversão de rede para cabo CAA 4/0 AWG, 336,4 MCM,  ou  RDP-Rural cabos de 50 
a 150 mm², não existe fator global para conversão de rede para essas modalidades, visto que a 
conversão para esse tipo de rede consiste basicamente na instalação de uma nova rede, pois 

normalmente exige a relocação de um número elevado de postes e na maioria das vezes o número de 
postes a instalar para suportar a nova rede é maior do que o número de postes já existente. 

Portanto, para esses casos deverão ser pagos a instalação e a retirada da seguinte forma: 

A instalação completa por km: 

 RDR trifásica cabo CAA 4/0 AWG a 336,4 MCM ou rede protegida trifásica rural 
cabo 50 a 150 mm² - 17,06 USRDR; 

RDP monofásica cabo 50 mm² - 9,11 USRDR; 
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E a retirada completa por km de RDR, considerando 60% do valor da instalação da rede monofásica 
ou trifásica, para cabo CAA 4 a 1/0 AWG, sendo: 

Monofásica = 0,6 * 9,11 = 5,47 USRDR 

- Trifásica = 0,6 * 13,13 = 7,88 USRDR 

Obs: Não deverão ser pagos  valores  adicionais para instalação, retirada ou substituição de postes, e 

nem dedução de algum poste que por ventura tenha sido aproveitado, pois esses valores já estão 

incluídos nos fatores globais citados acima. 

NOTA 13: Nas reformas de redes realizadas em mais de uma etapa no mesmo poste por solicitação 
/ programação da CONTRATANTE, a CONTRATADA será remunerada pelo serviço efetivamente 

realizado em cada intervenção. Esta nota não se aplica ao município de Belo Horizonte. 

Nota 14: A abertura de faixa é parte integrante do serviço de Construção de Rede de Distribuição Rural, 

devendo ser executada em toda a área da faixa de servidão, obedecendo os critérios apontados no 

Levantamento Ambiental e no Projeto, bem como a respectiva autorização ambiental para a supressão 

da vegetação. 
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TABELA 05- SERVIÇOS EXCLUSIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

CLASSIFICAÇÃO: Reserv ado até a publicação do Edital 

 
 

 

SERVIÇOS EXCLUSIVOS DE IP US 

Instalação de ponto convencional completo 0,10 

Instalação de ponto semi-convencional completo 0,14 

Instalação   de   ponto  não   convencional completo até duas 
luminárias 

0,19 

Instalação de ponto não convencional completo com três ou mais 

luminárias 

0,25 

Retirada de ponto convencional completo 0,07 

Retirada de ponto semi-convencional completo 0,10 

Retirada de ponto não convencional completo até duas luminárias 0,13 

Retirada de ponto não convencional completo com três ou mais 
luminárias 

0,18 

Substituição de luminária em ponto convencional 0,10 

Substituição de luminária em ponto semi-convencional 0,14 

Substituição das luminárias em ponto não convencional até duas 
luminárias 

0,29 

Substituição das luminárias em ponto não convencional com três 

ou mais luminárias. 

0,43 

Substituição de ponto convencional por ponto semi-convencional 
de IP 

0,14 

Substituição de ponto semi-convencional por ponto não 
convencional de IP 

0,24 

Substituição de ponto convencional por ponto não convencional 

de IP 

0,24 

Substituição de ponto convencional por ponto convencional de IP 0,13 

Substituição   de  ponto  semi-convencional por ponto semi- 
convencional de IP 

0,17 

Substituição de   ponto não convencional por ponto não 
convencional de IP 

0,24 

 
NOTA 01: Os serviços de iluminação pública executados na obra em conjunto com outros serviços deverão 

ser pagos pelos fatores globais. 

NOTA 02: Nos serviços de iluminação pública estão incluídos os serviços de aterramento definitivo de ferragens 

nos postes trabalhados, braços, suportes, conexões, instalação de todo cabeamento e componentes da IP. 
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TABELA 06- REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

 
Classificação dos 

Serviços 

 
SOMA DE 

PONTOS 

 
US Urbano 

 
US Rural 

 
Total US 

Total US 

Anual 
Estimada 

EXTRA LEVE 1 a 15 0,083 0,100  
 
 

 
29.028 

 
 
 

 
5.806 

LEVE 16 a 35 0,182 0,219 

NORMAL 36 A 50 0,290 0,348 

MEDIO 51 a 100 0,415 0,498 

PESADO 101 a 150 0,830 0,995 

EXTRA PESADO 
 

>150 
 

1,410 
 

1,692 

 

 
NOTA 01 Os serviços de manutenção de RDA foram pontuados de acordo com o grau de dificuldade e o tempo 

de execução que cada tarefa requer. 

NOTA 02 A medição dos serviços executados será por estrutura reparada, sendo que o valor em US de cada 

estrutura será determinado pela somatória de pontos obtidos nos serviços executados na estrutura, que será 

assim classificada. 

 

 
TABELA 07 - PONTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

 
 

TABELA DE PONTUAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

ITEM TAREFAS EXECUTADAS POR EQUIPES DE MANUTENÇÃO PONTUAÇÃO 

 
1 

Afastador de BT – Instalar/Substituir (peça) e Instalação de afastador em neutro 

(cruzetas ou afastador) 

 
16 

2 Alça estribo fechado – Instalar para ponto de aterramento RDP (fase) 06 

3 Anel elastomérico RDP – Substituir (conjunto) 06 

4 Agarra Papagaio – Instalar (estrutura) 04 

5 Alça estribo - base para chave fusível - Instalar (peça) 02 

6 Amarração – Substituir/recompor (por estrutura) 06 

7 Árvore - podar dentro de vão (por árvore) 05 

8 Aterramento – Instalar com uma haste (conjunto) 12 

9 Aterramento – Instalar haste Adicional (peça) 06 

10 Barramento de transformador monofásico – Substituir (conjunto) 16 

11 Barramento de transformador trifásico – Substituir (conjunto) 19 

12 Bastão isolante na rede MT (poste aéreo de MT) – Instalar (vão) 30 

13 Braço C RDP – Substituir 20 

14 Braço J RDP cabo 50/150mm2 – Instalar 18 
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15 Braço J RDP cabo 50/150mm2 – Substituir 16 

16 Braço L RDP – Substituir 15 

17 Braço suporte com grampo em BT – substituir 10 

18 Braço suporte com grampo em MT (RDI) – substituir 20 

19 Cabo 4 - 1/0 AWG CA - Emendar MT (fase) 11 

20 Cabo 4 - 1/0 AWG CAA - Emendar MT (fase) 35 

21 Cabo 4/0 - 336,4 MCM CA – Emendar MT (fase) 18 

22 Cabo 4/0 - 336,4 MCM CAA - Emendar MT (fase) 40 

23 Cabo BT - Calibrar (vão) 10 

24 Cabo BT convencional e RSI e / ou MT - Retirar (vão) 18 

25 Cabo BT - convencional Emendar (emenda) 05 

26 Cabo BT – convencional/ RSI instalar (vão) 19 

27 Cabo BT isolado - Emendar (por fase) 10 

28 Cabo BT monofásico – Retirar e instalar para poda de árvores (vão) 35 

29 Cabo BT - Recompor (por fase) 11 

30 Cabo BT – Rede Convencional e RSI Substituir (vão) 20 

31 Cabo BT - Retirar interligação (estrutura) 6 

32 Cabo BT - Retirar (vão) RDS 18 

33 Cabo BT - Instalar (vão) RDS 19 

34 Cabo BT - Substituir (vão) RDS 20 

35 Cabo MT e BT monofásico - Retirar/instalar para poda de árvores (vão) 35 

36 Cabo BT trifásico – Retirar e instalar para poda de árvores (vão) 50 

37 Cabo MT e BT trifásico - Retirar/instalar para poda de árvores (vão) 86 

38 Cabo MT isolado - Emendar (fase) 29 

39 Cabo MT Isolado – Substituir (vão) 71 

40 Cabo MT monofásico - Instalar (vão) 16 

41 Cabo MT monofásico - Substituir (vão) 20 

42 Cabo MT RDR monofásico - Calibrar (vão) 09 

43 Cabo MT RDR trifásico - Calibrar (vão) 17 

44 Cabo MT RDU - Calibrar (vão) 11 

45 Cabo MT trifásico - Instalar (vão) 71 

46 Cabo MT trifásico - Substituir (vão) 71 

47 Cabo de MT – Retirar (vão) RDS 90 

48 Cabo MT - Instalar (vão) RDS 95 
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49 Cabo MT - Substituir (vão) RDS 100 

50 Cabo protegido RDP 50/150mm2 - Emendar e recompor proteção (fase) 26 

51 Cabo neutro RDR - Substituir/reinstalar (vão) 19 

52 Cabo neutro RDU - Substituir/reinstalar (vão) 16 

53 Cabo de aço, mensageiro - Emendar 35 

54 Capacitor MT - Substituir (peça) 13 

55 Capacitores banco monofásico com Acessórios - Instalar (estrutura) 71 

56 Capacitores banco trifásico - Instalar 86 

57 Chave faca tripolar com acessórios - Retirar (estrutura) 42 

 
58 

Chave faca unipolar e fusível - Instalar (circuito monofásico sem alteração de 
estrutura) 

 
16 

 
59 

Chave faca unipolar e fusível - Instalar (circuito monofásico com alteração de 

estrutura) 

 
51 

 
60 

Chave faca unipolar e fusível - Instalar (conjunto trifásico e com alteração de 
estrutura) 

 
57 

 
61 

Chave faca unipolar e fusível - Instalar (conjunto trifásico e sem alteração de 
estrutura) 

 
36 

62 Chave faca unipolar RDP - Manutenção sem ponto de by-pass (fase) 12 

63 Chave faca unipolar - Substituir (peça) 16 

64 Chave fusível repetidora - Instalar (conjunto trifásico) sem modificação 36 

65 Chave fusível repetidora - Instalar (conjunto trifásico) com modificação 57 

66 Chave fusível RDP - Manutenção sem ponto de by-pass (fase) 12 

67 Chave fusível repetidora - Instalar (conjunto monofásico) sem modificação 16 

68 Chave fusível repetidora - Instalar (conjunto monofásico) com modificação 36 

69 Chave fusível repetidora - Substituir (fase) 16 

70 Chave fusível - Substituir (peça) 12 

71 Chave tripolar - Instalar (com alteração de estrutura e com acessórios) 101 

72 Chave tripolar - Substituir 86 

73 Chaves fusíveis ou faca unipolar - Retirar (peça) 06 

74 Chicote para Iluminação com aterramento de ferragens - Substituir (conjunto) 10 

75 Cobertura protetora BT cabo 4 AWG a 336,4 MCM - Instalar (vão com 03 fases) 17 

76 Cobertura protetora MT cabo 4 - 336,4 MCM - Instalar (vão com 03 fases) 17 

77 Cobertura protetora de bucha Instalar (unidade) 02 

78 Conexão – dar manutenção (estrutura) 07 

 
79 

Conexão - dar manutenção (estrutura) rede de distribuição subterrânea baixa 

tensão 

 
16 
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80 

Conexão - dar manutenção (estrutura) rede de distribuição subterrânea média 
tensão 

 
48 

81 Conexão - Substituir (estrutura) 08 

82 Conexão - substituir (estrutura) rede de distribuição subterrânea baixa tensão 18 

83 Conexão - substituir (estrutura) rede de distribuição subterrânea média tensão 48 

 
84 

Conexão – Encabeçamento de derivação com apoio  da equipe  de linha viva  - 
MT energizada 

 
16 

85 Contra-poste - Substituir (peça) 51 

86 Contra-poste com estai – Instalar 45 

87 Contra-poste com estai Retirar 33 

88 Cruzeta eucalipto 5M ou 7M - Substituir (peça) 57 

89 Cruzeta - Inspecionar e substituir acessório 10 

90 Cruzeta - Substituir índice 1 ou 2 (peça) 16 

91 Cruzeta - Substituir índice 3 ou 4 (peça) 18 

 
92 

Cruzeta - Substituir cruzeta de sustentação da bancada de regulador de tensão 
(conjunto) 

 
151 

 
93 

Cruzeta - Substituir cruzeta de sustentação das chaves by pass de regulador de 

tensão (conj) 

 
101 

94 Cruzeta - Substituir em estrutura RDP CE M4 (peça) 18 

95 Desconectável de RDI - Substituir (peça) 36 

96 Desconectável de RDS - substituir (peça) 36 

97 Disjuntor de BT - Retirar unidade com caixa e cabos 04 

98 Elo fusível - e/ou cartucho e/ou cartucho lâmina by-pass Substituir (estrutura) 02 

99 Equipamento - Instalar equipamento de medição IMS em área rural 36 

100 Equipamento - Instalar equipamento de medição IMS em área urbana 36 

101 Equipamento - Retirar equipamento de medição IMS em área rural 28 

102 Equipamento - Retirar equipamento de medição IMS em área urbana 28 

103 Equipamento - Instalar equipamento de medição RE 1000 em área rural 60 

104 Equipamento - Instalar equipamento de medição RE 1000 em área urbana 60 

105 Equipamento - Retirar equipamento de medição RE 1000 em área rural 36 

106 Equipamento - Retirar equipamento de medição RE 1000 em área urbana 36 

107 Espaçador BT - Instalar (vão - até 05 peças) 06 

108 Espaçador losangular MT RDP - Substituir (peça) 14 

109 Espaçador monofásico RDP - Substituir (peça) 14 

110 Espaçador MT - Instalar (vão) 14 

111 Estai de ancora – Instalar 17 
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112 Estai Cz a Cz , poste a poste, Cz a poste - Instalar 06 

113 Estai - Tensionar/substituir (peça) 04 

114 Estrutura índice 1 – Rebaixar/alçar 12 

115 Estrutura índice 2, 3 ou 4 - Rebaixar/alçar 12 

116 Estrutura índice 1 ou 2 - Retirar (estrutura) 10 

117 Estrutura índice 3 ou 4 - Retirar (estrutura) 14 

118 Estrutura índice 1 – Instalar 12 

119 Estrutura índice 2 – Instalar 24 

120 Estrutura índice 3 ou 4 – Instalar 36 

121 Estrutura índice 1 rede monofásica - Modificar para índice 2, 3 ou 4 16 

122 Estrutura índice 1 rede trifásica - Modificar para índice 2, 3 ou 4 36 

123 Estrutura índice 4 RDP com chave faca - Substituir 50 

124 Estrutura RDP CE1 - Modificar para CE2 36 

 
125 

Estrutura RDP CE1 - Modificar para CE M4 (com instalação de equipamento - 
conjunto chave faca) 

 
51 

126 Estrutura RDP CE2 - Modificar para CEJ2 36 

127 Isolador bastão polimérico RDP - Substituir (peça) 06 

128 Isolador de disco – Substituir (cadeia) 06 

129 Isolador de disco ou bastão polimérico em estai - Instalar (peça) 07 

130 Isolador de pino - Instalar (estrutura) 07 

131 Isolador de pino e / ou pino - Substituir (estrutura) 07 

132 Isolador de pino polimérico e / ou pino estrutura RDP - substituir (estrutura) 07 

133 Isolador roldana ou castanha - Substituir (estrutura) 05 

 
134 

Jumper - Abertura/fechamento em circuito de MT em condição de manobra 

(estrutura) 

 
06 

135 Jumper chave fusível – Substituir (estrutura) 08 

136 Jumper estrutura com dois níveis - Substituir (estrutura) 08 

137 Jumper estrutura RDP com derivação - Fechar (estrutura) 08 

138 Jumper Flay-tap BT - Substituir (fase) 03 

139 Jumper Flay-tap MT - Substituir (fase) 04 

140 Jumper Para-raios - Substituir (estrutura) 08 

141 Jumper Religador/Seccionalizador/ Regulador de Tensão - Substituir (por peça) 06 

142 Jumper Transformador - Substituir (estrutura) 07 

143 Mão-francesa - Substituir/virar (estrutura) 03 

144 Numeração em equipamento - Pintar (trafo) 03 
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145 Pára-raios baixa tensão - Substituir (estrutura) 06 

146 Pára-raios BT e sem aterramento - Instalar (estrutura) 10 

147 Pára-raios BT - Retirar (estrutura) 03 

148 Pára-raios MT - Instalar (por peça sem aterramento) 12 

149 Pára-raios MT – Remoção da rede para carcaça do transformador (por peça) 08 

191 Pára-raios MT - Retirar (estrutura) 12 

194 Pára-raios MT - Substituir (peça) 08 

 
195 

Passeio - Recompor sem a instalação, retirada ou substituição de postes 

(Brita, areia e cimento já estão inclusos na pontuação) 

 
12 

193 Placa de identificação equipamento – Instalar/substituir (peça) 03 

150 Porcas - Reapertar/recolocar (estrutura) 04 

151 Poste - Aprumar (peça) 40 

152 Poste de aço 16 m (IP) - Substituir (peça) 101 

153 Poste de aço 16 m (IP) Instalar (peça) 101 

154 Poste de desvio - Instalar 25 

155 Poste de desvio - Retirar 18 

156 Poste CC 11M a 13- 150 daN (IP) - Instalar (peça) 101 

157 Poste CC 11,5M e 13,5 -150 daN (IP) - Substituir (peça) 101 

192 Poste com MT e/ou BT - Instalar 120 

158 Poste com MT e/ou BT – Retirar 53 

159 Poste com MT e/ou BT - Substituir 161 

160 Poste - Concretagem base de poste (peça - somente mão-de-obra) 24 

161 Poste Curvo, 10,5 M, Circular, cônico, escalonado - Substituir (peça) 151 

162 Poste – Escorar 29 

163 Poste - Rebaixar/ alçar 110 

164 Poste Recolher 16 

165 Poste Reto, 3-6 M, circular, cônico, escalonado substituir (peça) 57 

166 Poste Reto, 11 - 15 M, poligonal ou circular, escalonado - Substituir (peça) 151 

167 Poste Reto, 7-10 M, Octogonal, cônico, continuo - Substituir (peça) 57 

168 Poste somente com BT Monofásico ou trifásico - Substituir 151 

169 Poste somente com MT monofásico ou trifásico - Substituir 151 

170 Regulador de Tensão com Acessórios - Retirar (01 peça) 43 

171 Regulador de Tensão - Inspecionar (por BRT) 16 

172 Regulador de Tensão - Substituir (peça) 51 
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173 Reguladores banco trifásico - Instalar (com Acessórios e sem substituir de poste) 114 

174 Religador ou Seccionalizador Monofásico sem Acessórios - Instalar (peça) 40 

 
175 

Religador ou Seccionalizador Monofásico - Instalar com Acessórios e sem 
substituição de poste (peça) 

 
43 

 
176 

Religador ou Seccionalizador Monofásico - Retirar com Acessórios e sem 

substituição de poste (peça) 

 
43 

 
177 

Religador ou Seccionalizador Trifásico - Instalar com Acessórios com alteração 
de estruturas (peça) 

 
100 

178 Religador ou Seccionalizador Trifásico - Retirar com Acessórios (peça) 50 

179 Religador/Seccionalizador monofásico - Substituir (peça) 43 

180 Religador/Seccionalizador trifásico - Substituir (peça) 53 

181 Separador Vertical de MT RDP - Substituir (peça) 14 

182 Terminal modular externo - Substituir (peça) 18 

183 Terminal pino bola - Instalar (peça) 03 

184 Transformador Monofásico com blindagem/padronização - Instalar (peça) 51 

185 Transformador Monofásico - Retirar (peça) 43 

186 Transformador Monofásico com blindagem/padronização - Substituir (peça) 51 

187 Transformador Trifásico com blindagem/padronização - Instalar (peça) 57 

188 Transformador Trifásico - Retirar (peça) 48 

189 Transformador Trifásico com blindagem/padronização - Substituir (peça) 57 

190 Vespeiros – eliminar ou capturar 05 
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TABELA 08 - FATORES COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO 
 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Valor 

unitário 
(US) 

1 Aterramento de ferragens de IP – Padronizar 0,09 

2 Braço de IP curto - Substituir (peça) 0,13 

3 Braço de IP médio – Substituir/reinstalar (peça) 0,17 

4 Braço de IP pesado - Substituir (peça) 0,24 

5 Braço de IP - Rebaixar/alçar/girar (por estrutura leve ou média) 0,10 

6 Braço de IP - Rebaixar/alçar/girar (por estrutura pesada) 0,20 

7 Base de poste flangeado substituir 1,00 

8 Caixa de passagem – concretar. 0,20 

9 Caixa de passagem - Retirar, remover concreto para dar manutenção 0,06 

10 Cerca arame - Aterrar e seccionar (conjunto por ponto até 05 fios e 01 haste) 0,10 

 
11 

Dispositivos de manobra e/ou proteção – Operar (Ver definições Glossário: “Operar 

dispositivo de manobra e/ou proteção” e “Desligamento do trecho a ser trabalhado” 

 
0,08 

12 Equipamentos – Religadores colher leitura/eventos 0,40 

 
13 

Inspeção/Ajustes/Testes Operativos com subida em capacitor, chave tripolar, religador 
ou seccionalizador por banco e regulador monofásico 

 
0,16 

14 Inspeção detalhada na RDR (por km inspecionado) com digitação em PDA. 0,16 

15 Inspeção detalhada na RDU (por km inspecionado) com digitação em PDA 0,08 

 
16 

Inspeção levantamento de árvores para poda com digitação em PDA (por Km de rede 
inspecionada) 

 
0,02 

 
17 

Inspeção levantamento de faixa para conservação e limpeza (por km) com digitação em 

PDA rede inspecionada 

 
0,06 

 
18 

Inspeção recepção de faixa limpa e conservada (por km recebido) com digitação em 
PDA 

 
0,04 

 
19 

Inspeção rápida ou verificação de poste na RDR (por km inspecionado) com digitação 
em PDA 

 
0,06 

 
20 

Inspeção rápida ou verificação de poste na RDU (por km inspecionado) com digitação 

em PDA 

 
0,06 

21 Inspeção termográfica na RDU (por km inspecionado) com digitação em PDA 0,12 

22 Inspeção em RDR (por km inspecionado) utilizando RPA (Drone) 0,072 

23 Limpeza de faixa (por vão até 150 m) 0,15 

24 Luminária – Substituir (em ponto convencional) 0,10 

25 Luminária – Substituir (em ponto semi-convencional com 01 (uma) luminária) 0,14 

26 Luminária – Substituir (em ponto semi-convencional com 02 ou 03 luminárias) 0,29 
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27 Luminária – Substituir (em ponto não convencional com 01, 02 ou 03 luminárias) 0,43 

28 Luminária – Efetuar limpeza 0,04 

29 Luminária – normalizar ponto de IP convencional 0,05 

30 Luminária – normalizar ponto de IP semi-convencional 0,06 

31 Luminária – normalizar ponto de IP não convencional 0,16 

32 Objeto estranho da rede – Retirar (por estrutura e vão adjacente) 0,04 

33 Poste – concretagem de base em poste de até 300 daN – (somente mão-de-obra) 0,08 

 
34 

Poste – concretagem de base em poste acima de 300 até 600 daN – (somente mão-de- 
obra) 

 
0,18 

35 Poste – concretagem de base em poste acima de 600 daN – (somente mão-de-obra) 0,40 

36 Poste – concretagem de base em poste de até 300 daN – (somente material) 0,05 

37 Poste - concretagem de base em poste acima de 300 até 600 daN – (somente material) 0,12 

38 Poste – concretagem de base em poste acima de 600 daN – (somente material) 0,26 

39 Pintar número em postes de RDR – por Km 0,04 

40 Poste – remover 1,40 

41 Ramal de ligação aéreo – Mudar de fase (por unidade) 0,10 

42 Ramal de ligação aéreo – Substituir (por unidade) 0,12 

43 Ramal de ligação subterrâneo – Substituir (por unidade) 0,20 

44 Reator externo/integrado – Substituir (peça) 0,04 

 
45 

Valeta em passeio, por m, com lançamento de dutos, inclusive recomposição, 

lançamento dos cabos e conexões elétricas com fornecimento do concreto. 

 
0,08 

 
46 

Valeta em terra, por m, com lançamento de dutos, inclusive recomposição, lançamento 
dos cabos e conexões elétricas. 

 
0,05 

 
47 

Valeta em grama, por m, com lançamento de dutos, inclusive recomposição, 
lançamento dos cabos e conexões elétricas com fornecimento da grama. 

 
0,06 

 
48 

Valeta em asfalto, por m, com lançamento de dutos, inclusive recomposição, 

lançamento dos cabos e conexões elétricas com fornecimento do concreto asfáltico 

 
0,24 

 
49 

Substituição de regulador de tensão com a MT energizada em estruturas trifásicas e 
monofásicas (por unidade) 

 
0,60 

 
50 

Substituição de religador, seccionalizador e transformador em Redes trifásicas com a 
MT energizada (por unidade) 

 
0,65 

 
51 

Substituição de religador, seccionalizador e transformador em Redes monofásicas com 

a MT energizada (por unidade). 

 
0,42 

 
52 

Recolher terra impregnada com óleo isolante, inclusive a carcaça de equipamentos 
furtados (por unidade) 

 
0,20 

53 Sinalização de dispositivo de manobra (NA), excluindo os dispositivos manobrados. 0,04 
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NOTA 01 – Para a utilização do RPA (Drone) a CONTRATADA deverá seguir as respectivas Especificações 

Técnicas e Instruções da CONTRATANTE. 

 

 

TABELA 09 - CÓDIGOS DE SERVIÇOS PARA FECHAMENTO DE ATENDIMENTOS 

 
 

 
 
 

Código 

 
 

 
DESCRIÇÃO 

RESUMIDA 

 
 
 

DESCRIÇÃO COMPLETA 

 
 

 
COMO 

LANÇAR 

 
Fator de 

US com 

progra 

mação 

pelo CSC 

Fator de 

US com 

interven 

ção na 

progra 

mação 

pelo 
COD 

 
 

Quanti 

dade 

Anual 

Estima 

da 

 
 
 

 
1.02 

 
 
 

Operado 
Dispositivo de 

Manobra/ 

Proteção 

 
Operado dispositivo de 

manobra/proteção - Caracteriza 

abertura e/ou fechamento dos 
dispositivos de manobra/ proteção 

para execução de manobras, quer 

sejam acidentais, emergenciais, 
efetivas, programadas ou de 

coordenação. 

 
 
 

1 por 
dispositivo 
(não por 
fase) 

 
 
 

 
0,070621 

 
 
 

 
0,070621 

 
 
 

 
12.280 

 
 

1.03 

 
Executado Item de 

Manobra 

Indicação de posicionamento ou 
execução de item de manobra 

onde não há serviço executado 
pela equipe. 

1 por 
dispositivo 

(não por 
fase) 

 
 

Nota 8 

 
 

Nota 8 

 
 

27.027 

 
 
 

1.11 

 
Substituído 

Chave Faca / 
Religador / 

Seccionalizador 

/ Chave SF6 

Substituído chave faca / religador 
/ seccionalizador / chave SF6 - 

Caracteriza a troca de equipamentos 

de média tensão, 
com exceção de pára-raios e 

chave fusível. 

 
1 por 

dispositivo 
(não por 
fase) 

 
 
 

0,317797 

 
 
 

0,317797 

 
 
 

20 

 
1.12 

Substituído 
Transformador 

trifásico 

Substituído transformador trifásico 
- Caracteriza a substituição de 

transformadores. 

 
1 por trafo 

 
0,527872 

 
0,527872 

 
232 

 
 

 
1.13 

 

Substituído 

Cruzeta / 
Isolador / Para- 

Raios / Chave 
Fusível 

Substituído cruzeta / isolador / 
para-raios / chave fusível - 

Caracteriza a substituição ou 
reaperto de cruzeta, isoladores, 
chave fusível, para-raios na rede 
média tensão, conexões de rede 

isolada. 

 
 

1 por 
conjunto 
(não por 

peça) 

 
 

 
0,211864 

 
 

 
0,211864 

 
 

 
2.274 

 
1.14 

Substituído 
Transformador 
monofásico 

Substituído transformador 
monofásico - Caracteriza a 

substituição de transformadores. 

 
1 por trafo 

 
0,34898 

 
0,34898 

 
0 

 
 

1.21 

 

Substituído Vão 
de Rede Primária 

Substituído vão de rede primária - 

Caracteriza o ato de substituir 
trecho de condutores da rede 

primária. 

 
 

1 por vão 

 
 

0,529661 

 
 

0,529661 

 
 

66 
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1.22 

 
Emendada / 

Tensionada / 
Desembaraçada 

/ Instalado 
Espaçador / 

Feita Amarração 
na Rede 

 

Emendada / tensionada / 
desembaraçada / instalado 

espaçador / feita amarração rede 

primária - Caracteriza o ato de 
emendar, tencionar, 

desembaraçar, instalar espaçador 
ou fazer amarração de condutor na 

rede primária. 

 
 
 
 
1 por vão 

 
 
 
 
0,176554 

 
 
 
 
0,176554 

 
 
 
 

1.926 

  
 
 

1.25 

 
Trocado / 
Instalado 

Conector Rede 

Primária/Troca 

de Tap 

Trocado / instalado conector rede 
primária / troca de TAP - 

Caracteriza a troca ou instalação 
de conector ou colocação de luva 
de reparo na rede primária, ou a 
troca do tap de transformador. 

 
 
1 por ponto 

(não por 
fase) 

 
 
 

0,141243 

 
 
 

0,141243 

 
 
 

347 

 
 
 

1.26 

 
Instalado By- Pass 
/ Jumper em 
Eqptos da Rede 
Primária 

 
Instalado by-pass/jumper em 

equipamentos da rede primária - 
Caracteriza a instalação de by- 

pass ou jumper em equipamentos 
instalados na rede primária. 

 
1 por 

conjunto 
(não por 

peça) 

 
 
 

0,105932 

 
 
 

0,105932 

 
 
 

1.338 

 

 
1.28 

 
Retirado 

Vespeiro de 
MT/BT 

Retirado vespeiro de MT/BT - 

Caracteriza a retirada de abelhas 
/ marimbondos da rede na rede 

de média tensão (MT) ou de baixa 

tensão (BT). 

 

 
1 por poste 

 

 
0,105932 

 

 
0,105932 

 

 
444 

 
 

 
1.61 

 
 

Instalar/Retirar 

Placa de Advert. 
Equipamentos/D 

isjuntor de BT 

Instalar/retirar placa de 
adevertência equipamentos / 

disjuntor de BT - Caracteriza a 
execução do item de manobra: 
"Colocar / Retirar placa NÃO 
OPERE ESSA CHAVE" em 

equipamento instalado na rede. 

 
 
1 por 

dispositivo 
(não por 
fase) 

 
 

 
0,052966 

 
 

 
0,052966 

 
 

 
5.788 

 

 
1.62 

 
 

Inspecionar Rede 
Primária 

Inspecionar rede primária - 
Caracteriza a ação de percorrer 

trecho de rede primária para 
localização / confirmação de 

defeito. 

1 
(remunera 

do por 
homem- 

hora) 

 

 
0,1033 

 

 
0,1033 

 

 
2.003 

 

 
1.64 

Efetuado leitura 
em 

equipamentos 

de média tensão. 

 

Efetuado leitura em equipamentos 

de média tensão. 

 

1 por 
dispositivo 

(não por 
fase) 

 

 
0,088277 

 

 
0,088277 

 

 
3 

 
1.72 

Retirado objeto 
estranho na rede 

Retirado objeto estranho na rede - 
Caracteriza a retirada de qualquer 

objeto 

 
1 por vão 

 
0,070621 

 
0,070621 

 
1.575 

 

 
1.73 

 
 

Plantões de 
Cobertura 

 
Plantões de cobertura - 

Caracteriza o apoio a eventos 
(carnaval, shows, corpo de 

bombeiros, etc). 

1 
(remunera 

do por 
homem- 

hora) 

 

 
0,1033 

 

 
0,1033 

 

 
12 
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2.01 

 
 
 
 

 
Fechar 
Dispositivo de 
Proteção 
(Religador) 

 
Fechar dispositivo de proteção 

(religador) - Caracteriza o 

fechamento de religador com 
interrupção acidental sustentada, 

quando o restabelecimento não 

envolver manobras no circuito do 
equipamento bloqueado. Obs: 

Nos casos de operação não 
satisfatória, informar ao 

despachante que gerará manobra 

para continuação do atendimento e 

fechar com 5.62 o serviço 
existente. 

 
 
 
 

 
1 por 
dispositivo 

(não por 
fase) 

 
 
 
 
 
 

0,070621 

 
 
 
 
 
 

0,070621 

 
 
 
 
 
 

1.438 

 
 

 
2.05 

 

 
Religador com 

Tensão (NÃO 
OPERADO) 

Religador com tensão (NÃO 
OPERADO) - Caracteriza a 

verificação de presença de tensão 
com o religador não operado e 

deve ser comunicado ao 
despachante antes do 
fechamento do serviço. 

 
 
1 por 
dispositivo 
(não por 

fase) 

 
 

 
0,052966 

 
 

 
0,052966 

 
 

 
623 

 
 

 
2.06 

 

 
Religador sem 
Tensão (NÃO 

OPERADO) 

Religador sem tensão (NÃO 
OPERADO) - Caracteriza a 

verificação de ausência de tensão 

com o religador não operado e 
deve ser comunicado ao 
despachante antes do 
fechamento do serviço. 

 
 
1 por 
dispositivo 
(não por 
fase) 

 
 

 
0,052966 

 
 

 
0,052966 

 
 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
3.01 

 
 
 
 

 
Fechar 
Dispositivo de 
Proteção 
(Seccionalizador 

) 

 
Fechar dispositivo de proteção 

(seccionalizador) - Caracteriza o 
fechamento de seccionalizador 

com interrupção acidental 

sustentada, quando o 
restabelecimento não envolver 

manobras no circuito do 
equipamento bloqueado. Obs: 

Nos casos operação não 

satisfatória, informar ao 
despachante que gerará manobra 

para continuação do atendimento e 
fechar com 5.62 o serviço 

existente. 

 
 
 
 
 

1 por 
dispositivo 
(não por 
fase) 

 
 
 
 
 
 
 
0,070621 

 
 
 
 
 
 
 

0,070621 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 

 
3.05 

 
 
Seccionalizador 

com Tensão 

(NÃO OPERADO) 

Seccionalizador com tensão (NÃO 
OPERADO) - Caracteriza a 

verificação de presença de tensão 
com o seccionalizador não operado 

e deve ser comunicado ao 
despachante antes do 
fechamento do serviço. 

 
 
1 por 

dispositivo 

(não por 
fase) 

 
 

 
0,052966 

 
 

 
0,052966 

 
 

 
30 
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3.06 

 
 
Seccionalizador 

sem Tensão 
(NÃO OPERADO) 

Seccionalizador sem Tensão (NÃO 
OPERADO) - Caracteriza a 

verificação de ausência de tensão 
com o seccionalizador não operado 

e deve ser comunicado ao 
despachante antes do 

fechamento do serviço. 

 
 
1 por 

dispositivo 

(não por 
fase) 

 
 

 
0,052966 

 
 

 
0,052966 

 
 

 
36 

 
 

 
4.01 

 

Fechado 

Dispositivo de 
Proteção 

(Chave Fusível e 
Seção) 

Fechado dispositivo de proteção 
(chave fusível de circuito seção) - 

Caracteriza o fechamento de 
dispositivo de proteção em 

circuito de seção protegida por 
chave fusível em ocorrência de 

interrupção acidental sustentada. 

 

 
1 por 
dispositivo 
(não por 
fase) 

 
 

 
0,070621 

 
 

 
0,070621 

 
 

 
2.128 

 
 

 
4.05 

 
 

Chave Fusível 

com Tensão 
(NÃO 

OPERADO) 

Chave Fusível com Tensão (NÃO 
OPERADO) - Caracteriza a 

verificação de presença de tensão 
com a chave fusível não operada e 

deve ser comunicado ao 
despachante antes do 
fechamento do serviço. 

 
 
1 por 

dispositivo 
(não por 
fase) 

 
 

 
0,052966 

 
 

 
0,052966 

 
 

 
291 

 
 

 
4.06 

 
 

Chave Fusível 

sem Tensão 
(NÃO 

OPERADO) 

Chave fusível sem tensão (NÃO 
OPERADO) - Caracteriza a 

verificação de ausência de tensão 
com a chave fusível não operada e 

deve ser comunicado ao 
despachante antes do 
fechamento do serviço. 

 
 
1 por 
dispositivo 
(não por 

fase) 

 
 

 
0,052966 

 
 

 
0,052966 

 
 

 
1.268 

 
 
 

 
5.01 

 
 

Fechado 
dispositivo de 

Proteção 
(Transformadore 
s) 

 
Fechado dispositivo de proteção 
(transformadores) - Caracteriza o 

fechamento de dispositivos, 

inclusive chaves recuadas 
(deslocadas) de transformadores 
quando do res tabelecimento das 

interrupções acidentais 
sustentadas. 

 
 

 
1 por 

dispositivo 
(não por 
fase) 

 
 
 

 
0,070621 

 
 
 

 
0,070621 

 
 
 

 
10.458 

 

5.10 
 

Recolhido Poste 
Recolhido poste - Caracteriza o 
recolhimento de poste. 

 

1 por poste 
 

0,35 
 

0,35 
 

0 

 
5.11 

 

Substituído e 
Recolhido Poste 

Substituído poste - Caracteriza a 
substituição e o recolhimento do 

poste. 

 
1 por poste 

 
1,689189 

 
1,689189 

 
6 

 
5.12 

 
Escorar Poste 

 
Escorar poste - Caracteriza o 
escoramento de poste. 

1 por ponto 
(não por 

fase) 

 
0,423729 

 
0,423729 

 
6 

 
 

5.13 

 

Interligar Circuito 
de 

Transformador 

 

Interligar circuito de transformador 

- Caracteriza a interligação de 

circuitos de transformadores. 

 

1 por ponto 
(não por 

fase) 

 
 

0,211864 

 
 

0,211864 

 
 

131 
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5.14 

Substituído / 

Instalado / 
Retirado 

acessórios da 
rede secundária 

 

Substituído / instalado / retirado: 
isolador, pára-raios, barramento, 

espaçador e conexão na rede 

secundária 

 
1 por ponto 
(não por 

fase)/vão 

 

 
0,105932 

 

 
0,105932 

 

 
1.718 

 
5.21 

Substituído vão 

de rede 
secundária 

 

Substituído vão de rede secundária 
 

1 por vão 

 
0,148466 

 
0,148466 

 
35 

 
 

5.22 

Emendado / 

Tensionado / 

Desembaraçado 
/ Feito 

amarração rede 

secundária 

 
 

Emendado / tensionado / 
desembaraçado / feita amarração 
rede secundária. 

 
 

1 por vão 

 
 

0,123588 

 
 

0,123588 

 
 

676 

 
 

 
5.27 

 

 
Isolar / 

Seccionar 
Condutor 

Isolar / seccionar condutor - 
Caracteriza o seccionamento ou 

isolamento de um condutor da rede 
primária, secundária e ramal, 
visando eliminar condição de 

perigo, ou emenda de ramal de 
ligação. 

 

 
1 por ponto 

(não por 
fase) 

 
 

 
0,105932 

 
 

 
0,105932 

 
 

 
897 

 

 
5.31 

 
Verificar 
necessidade de 
instalar medição 
168 H 

Verificar necessidade de instalar 
medição 168 H - Caracteriza a 
constatação de irregularidade 

através da medição com 

multímetro. 

 

 
1 

 

 
0,070621 

 

 
0,070621 

 

 
328 

 

 
5.32 

 
 
Tensão verificada 
- Não necessária 

medição 

 
Tensão verificada - Não necessidade 
medição - Deve ser utilizado quando 
após a inspeção não for identificada 
a necessidade 

de instalação de medição para 
confirmação da solicitação. 

 
 

 
1 

 
 

 
0,070621 

 
 

 
0,070621 

 
 

 
0 

 
 

 
5.33 

 

Instalação de 
medição 168H no 
poste por falta de 

acesso ao 
padrão 

Instalação de medição 168H no 
poste por falta de acesso ao 

padrão - Utilizar quando for 
executada a instalação de 

medição de 168h no poste para 
avaliação dos nível da tensão 

fornecida. 

 
 

 
1 

 
 

 
0,105932 

 
 

 
0,105932 

 
 

 
0 

 
 
 

5.34 

 
Tensão verificada 
- Medição de 168 

h instalada 

Tensão verificada - Medição de 168 
horas instalada - Utilizar quando for 
executada a instalação de medição 
de 168h para avaliação dos nível 

da tensão fornecida. 

 
 
 

1 

 
 
 

0,105932 

 
 
 

0,105932 

 
 
 

12 

 
5.35 

 

NS Executada - 
Medição retirada 

NS executada - Medição retirada - 

Caracteriza a retirada de medição 
instalada 

 
1 

 
0,105932 

 
0,105932 

 
7 
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5.36 

 
Instalação de 
medição 168H 

no poste - 
condição 

insegura do 
padrão 

Instalação de medição 168H no 
poste - condição insegura do 
padrão - Utilizar quando for 
executada a instalação de 

medição de 168h no poste para 
avaliação dos nível da tensão 

fornecida. 

 
 

 
1 

 
 

 
0,105932 

 
 

 
0,105932 

 
 

 
0 

 
 
 

5.37 

 
Instalado 
medição 

RE1000 - 168 
horas 

Tensão verificada - Medição de 168 
horas instalada - Utilizar quando for 
executada a instalação de medição 
de 168h para avaliação dos nível 

da tensão fornecida. 

 
 
 

1 

 
 
 

0,211804 

 
 
 

0,211804 

 
 
 

7 

 
 
 

5.39 

 
Retirado 

medição 
RE1000 - 168 

horas 

Tensão verificada - Medição de 
168 horas retirada - Utilizar 

quando for executada a retirada 
de medição de 168h para 

avaliação dos nível da tensão 
fornecida. 

 
 
 

1 

 
 
 

0,211804 

 
 
 

0,211804 

 
 
 

13 

 
5.40 

Substituir 

conjunto de Tele 
- medição 

Substituir conjunto de medição, 

caracteriza troca do equipamento de 
medição/tele -medição. 

 
1 

 
0,317797 

 
0,317797 

 
0 

 
 
 
 
 
 

5.41 

Substituição do 
fusível do 

conjunto de 
telemedição ou 

bateria do 
conjunto 

telecontrole de 
equipamentos 
(religadores , 

chaves 
seccionadoras, 

reguladores de 
tensão e demais 
“telecontrolados” 
em rede de MT) 

 
Caracteriza a troca do fusível MT 

instalado no equipamento para 

restabelecer o circuito de 
alimentação e medição/tele - 
medição do mesmo ou a 

Substituição de bateria do 
conjunto Tele – controle de 
equipamentos (religadores, 

chaves seccionadoras, 

reguladores de tensão e demais 

“telecontrolados” em rede de MT) 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

0,105932 

 
 
 
 
 
 

0,105932 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

5.42 

 
Efetuar leitura no 

conjunto de 
telemedição ou 
Efetuar reset no 

modulo de 
telecontrole de 
(religadores, 

chaves 

seccionadoras, 
reguladores de 
tensão e demais 
“telecontrolados” 
em rede de MT) 

 

Caracteriza a ação de colher a 
leitura ou memória de massa via 
Palm, Lap top ou em formulário 

adequado devido a comunicação 
insatisfatória com o Centro 
Integrado de Medição/tele 

medição ou Efetuar reset no 
modulo de telecontrole de 

(religadores, chaves 
seccionadoras, reguladores de 

tensão e demais “telecontrolados” 
em rede de MT). 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

0,088277 

 
 
 
 
 
 

0,088277 

 
 
 
 
 
 

19 
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5.43 

 
 

 
Inspeção, 

Substituição, 

comissionament o 
ou 

manutenção dos 
módulos de 

comunicação de 
telemedição / 
telecontrole 

 

Substituição ou manutenção dos 

módulos de comunicação e 
acessórios - Caracteriza pela ação 

de substituir Bluetooth e 

acessórios como cabo de 
comunicação, cabo de 

alimentação e ou conector, cabo 

da antena, chip de comunicação, 

parametrização, gravação de 
firmware (religadores, chaves 
seccionadoras, reguladores de 

tensão e demais “telecontrolados” 
em rede de MT). 

 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 

 
0,170021 

 
 
 
 
 
 

 
0,170021 

 
 
 
 
 
 

 
14 

 
 
 
 
 

 
5.44 

Substituição / 
manutenção do 
medidor de tele 

–medição ou 
Substituição de 

modem de tele – 
controle de 

(religadores, 
chaves 

seccionadoras, 
reguladores de 
tensão e demais 
“telecontrolados” 
em rede de MT) 

 
 

Substituição / manutenção do 
medidor ou Substituição de 

modem de tele – controle de 
equipamentos - Caracteriza a 
substituição do medidor/tele - 

medição, acessórios como cabos 
de alimentação, comunicação e ou 

programação e parametrização do 

mesmo . 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
0,105932 

 
 
 
 
 

 
0,105932 

 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 

5.45 

Substituição ou 
manutenção da 

chave de aferição 
do conjunto de 
tele medição 

Substituição ou manutenção da 
chave de aferição do conjunto de 

medição/tele - medição Caracteriza 
a ação de substituir a chave de 

aferição ou cabos do lado fonte da 
mesma 

 
 
 

1 

 
 
 

0,141243 

 
 
 

0,141243 

 
 
 

0 

 
 
 
 

 
5.62 

 
 
 
 
 
Verificação do 
Sistema 

 
Verificação do Sistema - 

Caracteriza o fechamento de 

serviços nos quais foi necessária a 
presença da equipe, porém não 
houve intervenção no sistema. 

Deverão ser computados neste 
item: 1. Todo serviço que gerar 

NS; 2. Abalroamento sem danos 
para a Cemig, desde que não haja 

interrupção. 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
0,021186 

 
 
 
 

 
0,021186 

 
 
 
 

 
6.984 

 
 
 

5.63 

 
 

Cancelado p/ 

Atender 
Prioridade 

Cancelado para atender prioridade 
- Caracteriza o fechamento de um 
serviço não concluído pela equipe 

em razão do surgimento de um 
serviço de maior prioridade. 

 
1 

(remunera 
do por 

homem- 
hora) 

 
 
 

0,1033 

 
 
 

0,1033 

 
 
 

6.210 
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5.64 

 

Apoio a outra 
equipe. 

 

 
Apoio a outra equipe. 

1 

(remunera 

do por 

homem- 
hora) 

 

 
0,1033 

 

 
0,1033 

 

 
311 

 
 

5.70 (*) 

 

Inspecionar 
árvore tocando 

na rede 

Inspecionar arvore tocando na 

rede - Caracteriza a inspeção 
visual feita por motociclista das 
condições da árvore reclamada. 

 
 

1 

 
 

0,01522 

 
 

0,01522 

 
 

2.584 

 
 
 
 
 
 
 

5.71 

 
 
 
 
 
 
 

Poda árvore 

 
 
 
 
 
 

Poda árvore - Caracteriza a poda 

de árvore em qualquer ponto da 
rede. 

01 (um) por 
árvore (não 
por galho) 
Quando for 
bambuzal 
ou cerca 
viva será 

remunerad 
a uma poda 
para cada 
03 (três) 
metros 

lineares de 
circuito de 

MT/BT 

 
 
 
 
 
 
 

0,06548 

 
 
 
 
 
 
 

0,06548 

 
 
 
 
 
 
 

8.825 

 
 
 

 
6.01 (*) 

 
 
 

Constatada e 

notificada Auto 

Religação 

 
Constatada e notificada auto 

religação - utilizado quando a UC 
for encontrada ligada a revelia da 
CEMIG. Usar sempre em conjunto 
com o código que indique a ação 

tomada na regularização (efetuou a 
religação ou efetivou o 

desligamento) 

 
 

 
1 por 

unidade 

consumido 

ra 

 
 
 

 
0,014445 

 
 
 

 
0,014445 

 
 
 

 
8.741 

 
 
 
 

 
6.02 

 
 
 

 
Constatado e 

notificado desvio 
na caixa de 

medição 

 
Constatado e notificado desvio na 
caixa de medição - Utilizar quando 
for detectado desvio de energia na 

caixa de medição, passagem, 
derivação ou proteção. Informar 

códigos das 

ações tomadas: medidor retirado, 
desligado no poste ou pingadouro, 
etc, exceto a notificação que já é 

incluída no processo 

 
 
 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 
 
 
 

 
0,1258 

 
 
 
 

 
0,1258 

 
 
 
 

 
340 
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6.03 

 
 
 

 
Constatado e 

notificado desvio 

no eletroduto 

 

Constatado e notificado desvio no 
eletroduto - Utilizar quando 

detectado desvio de energia no 
eletroduto antes da medição 

CEMIG. Informar códigos das 
ações tomadas: medidor retirado, 
desligado no poste ou pingadouro, 
etc, exceto a notificação que já é 

incluída no processo 

 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 
 
 
0,123588 

 
 
 
 
 
0,123588 

 
 
 
 
 

38 

 
 
 
 
 

6.04 

 
 
 

 
Constatado e 

notificado desvio 
no pontalete 

 

Constatado e notificado desvio no 
pontalete - Utilizar quando 

encontrado desvio de energia no 
pingadouro de entrada ou 

diretamente na rede. Informar 
código das ações tomadas: 

medidor retirado, desligado no 

poste ou pingadouro, etc, exceto a 
notificação que já é incluída no 

processo 

 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 
 
 

0,1258 

 
 
 
 
 

0,1258 

 
 
 
 
 

63 

 
 

6.05(*) 

 

Instalação 
encontrada 
regularizada 

Instalação encontrada 

regularizada - Utilizar quando o 

motivo da inspeção já estiver 
regularizado/corrigido 

1 por 

unidade 

consumido 
ra 

 
 

0,010593 

 
 

0,010593 

 
 

1.634 

 
 

6.06 (*) 

 
Imóvel 
desocupado 

Imóvel desocupado - Quando a UC 

estiver sem utilização. Não foi 
realizado teste/inspeção na 

medição. 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 

0,004815 

 
 

0,004815 

 
 

301 

 

 
6.07 (*) 

 
Dados 

cadastrais 
errados 

Dados cadastrais errados - 
Quando houver divergência entre 

os dados do cadastro do cliente no 
sistema e a real situação 

encontrada no local 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 

 
0,007704 

 

 
0,007704 

 

 
1.785 

 
 
 
 
 
 

 
6.08 

 
 
 
 

Inspecionado o 
padrão de 

entrada da UC, 
encontrado 

medidor 
manipulado, 

danificado ou 
com defeito. 

 

Encontrado medidor manipulado, 
danificado ou com defeito - 

Utilizar quando verificado que o 
medidor não atende as condições 

técnicas para funcionamento 
adequado. Informar códigos das 

ações tomadas: medidor retirado, 
desligado no poste ou pingadouro, 
etc, exceto a notificação que já é 

incluída no processo. Obs:. 
Informar na 

observação a condição em que o 
medidor foi encontrado. 

 
 
 
 
 

1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 
 
 
 
 
 

0,066971 

633 

 
 
 
 
 
 

0,066971 

633 

 
 
 
 
 
 

 
1.245 

 
 

 

 
6.15 

 
 

Retirado 
medidor 

 
Retirado medidor - Caracteriza a 

retirada do medidor da UC, 

independente do tipo de ligação e 

do motivo que originou a retirada. 

 
1 por 

unidade 

consumido 

ra 

 
 

0,009022 
811 

 
 

0,009022 
811 

 

 
57.354 
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6.19 (*) 

 
 

Substituído visor 
cx medição 

 
Substituído visor da caixa de 

medição - Caracteriza a 
substituição ou instalação de vidro 

no visor da caixa de medição 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 

 
0,012519 

 

 
0,012519 

 

 
289 

 

6.20 

 
Eliminado 
vespeiro 

 
Eliminado vespeiro - Usar quando 
da eliminação/retirada de vespeiro 

no padrão de entrada da UC 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 

0,042373 

 

0,042373 

 

434 

 
 
 

6.22 

 
Religado no poste 
/ pingadouro / MT 

/ medição 
indireta 

Religado no poste / pingadouro / 
MT / medição indireta - Caracteriza 

a religação da UC no poste e ou 
pingadouro, medição indireta ou 
operar a chave fusível em cliente 

de MT. 

 
1 por 

unidade 

consumido 
ra 

 

 
0,028956 

124 

 

 
0,028956 

124 

 
 
 

30.452 

 

 
6.24 (*) 

Inspecionado o 
padrão de 

entrada da UC, 
encontrado 

normal 

 
IN Executada - Encontrado 

normal - Usar quando não for 

encontrada irregularidade na UC 
após a inspeção 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 

0,052548 

387 

 

0,052548 

387 

 

 
4.241 

 
 
 
 
 
 

6.25 

 
 
 

Inspecionado o 
padrão de 

entrada da UC e 
notificada: em 

desacordo com 
as normas 

 
UC notificada devido estar em 

desacordo com as normas - Utilizar 
para notificar a UC quando o 

padrão estiver em local 

impróprio ou em em mau estado ou 
com material impedindo a leitura, 
ou a caixa de medição estiver com 
altura anormal, ou 

iluminação inadequada, ou 

pontalete usado para outros fins, 

ou interligação. - Informar na 
observação o motivo. 

 
 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 
 
 
 
0,014445 

 
 
 
 
 
 

0,014445 

 
 
 
 
 
 

869 

 

 
6.31 

 
Atender / Retirar 

ponto de IP 

Convencional 

Atender / Retirar ponto de IP 

convencional caracteriza-se das 

manutenções em pontos de IP 

instalados até 7,90 metros do 
solo. 

 
 

1 por poste 

trabalhado 

 

 
0,049435 

 

 
0,049435 

 

 
0 

 

 
6.32 

 
Atender / Retirar 
ponto de IP Semi 
- Convencional 

Atender / Retirar ponto de IP semi 
-convencional – caracteriza-se das 

manutenções em pontos de IP 
instalados entre 8,00 e 12 

metros do solo. 

 
 

1 por poste 
trabalhado 

 

 
0,063559 

 

 
0,063559 

 

 
0 

 
 
 
 

6.33 

 
 

 
Atender / Retirar 
ponto de IP Não 
- Convencional 

 
Atender / Retirar ponto de IP não - 
convencional – caracteriza-se das 

manutenções em pontos de IP 
instalados acima de 12 metros do 

solo ou cuja montagem ou 
equipamentos utilizados sejam 

considerados especiais. 

 
 

 
1 por poste 
trabalhado 

 
 
 
 

0,158898 

 
 
 
 

0,158898 

 
 
 
 

0 
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6.34  

 
Ponto de IP 

Danificado 

Vandalismo 

 
Ponto danificado por vandalismo - 

Caracteriza a identificação de ponto 
danificado por vandalismo. 

Deverá ser associado ao código 

referente ao tipo de IP 
restabelecida ( 6.31, 6.32 ou 6.33) 

 
 
 
1 por ponto 
trabalhado 

 
 

 
Nota 8 

 
 

 
Nota 8 

 
 

 
0 

 
 

 
6.35 

 
 
 
Executada 
Ronda de IP 

Caracteriza o deslocamento da 
equipe dentro de um trajeto 

programado para verificação e 

registro de pontos de IP apagados 

e ou acesos ininterruptamente. 
Informar a quantidade de pontos 

rondados. 

 
 

 
Por ponto. 

 
 

 
0,0001 

 
 

 
0,0001 

 
 

 
0 

 

 
6.37 

 
Retirado e 
Instalado 
medidor no 
mesmo local 

Utilizar quando for retirado e 
instalado o mesmo medidor na 
mesma unidade consumidora em 
serviço com mudança de local da 

medição. 

 
 
1 por 
medidor 

 

 
0,042052 

 

 
0,042052 

 

 
0 

 
 
 

6.39 (*) 

 
Inspecionado o 

padrão de 
entrada da UC e 

Notificada p/ 
Revisita 

UC notificada para revisita - 
Suspeita Irregularidade - IN. 

Caracteriza a execução de IN e é 

constatado irregularidade no 

padrão, não sendo possível a 

regularização no momento. 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 
 
 

0,070621 

 
 
 

0,070621 

 
 
 

0 

 
 
 

6.40 

 
 

UC com 
Irregularidade - 

Gerar IN 

Usar quando, no atendimento de 

algum serviço, houver suspeita de 
irregularidade no padrão e não for 

possível atuação imediata. 
Sempre em conjunto com outro 

código de execução 

 
Por unidade 
consumido 

ra. 

 
 
 

0,000653 

 
 
 

0,000653 

 
 
 

1.309 

 
 
 

6.42 (*) 

 
Inspecionado o 

padrão de 
entrada da UC e 

Desfeita 
Interligação 

 
IN executada: desfeita  interligação 

- Caracteriza a retirada de 
interligação entre UCs, e a 

notificação do mesmo sobre a 
retirada e riscos inerentes. 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 
 
 

0,070621 

 
 
 

0,070621 

 
 
 

4 

 
 

6.43 

 
Instalado 
Medidor 

 
Serviço concluído sem necessidade 
de nova visita. 

Por unidade 
consumido 

ra. 

 
0,020435 

542 

 
0,020435 

542 

 
 

55.569 

 
 
 
 

6.44 (*) 

 

 
IN Executada: 

Encontrado 
Irregularidade em 

Outros Equip. 

Medição 

 
IN Executada: Encontrado 
irregularidade em outros 

equipamentos de medição - 
Caracteriza a identificação de 

irregularidades em equipamentos 
de medição instalados na UC (TP, 

TC, chave de aferição) 

 
 

1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 
 
 
 
0,123588 

 
 
 
 
0,123588 

 
 
 
 

0 
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6.46 

Inspecionado o 
padrão de 

entrada e a UC e 
constatado 

perturbação na 
RDA provocada 

p/ Carga do 
Cliente 

IN na UCe verificado Perturbação 
na rede provocada por carga do 

cliente. Usar quando da 
identificação de equipamentos de 
terceiros que estão provocando 

perturbações na rede da CEMIG. 
Informar código da ação tomada: 
desligado poste, pingadouro, etc. 

 

 
1 por 

unidade 

consumido 

ra 

 
 
 

0,028249 

 
 
 

0,028249 

 
 
 

0 

 
 
 

6.50 

 
Equipamento de 

Medição enviado 

para laboratório 

Equip. medição enviado para 
laboratório - Usar quando o 

medidor substituído ou retirado 

tiver que ser enviado para 

laboratório. Usar sempre em 

conjunto com outro código. 

 
1 por 

unidade 

consumido 
ra 

 
 
 

Nota 8 

 
 
 

Nota 8 

 
 
 

1.561 

 
 

6.52 

Inspecionado o 
padrão de 

entrada da UC de 
MT e encontrado 

normal 

 
IN MT Executado-Encontrado 

normal - Usar quando não for 

encontrada irregularidade na UC 
após a inspeção. 

 
1 por 

unidade 

consumido 
ra 

 
 

0,1258 

 
 

0,1258 

 
 

0 

 
 

 
6.53 

 
Inspecionado o 

padrão de 
entrada da UC de 
MT e encontrada 

Irregularidade 

Utilizar quando constatado após 
inspeção em UC de MT 

irregularidade no Posto/cabine de 
medição. Informar os códigos das 

ações tomadas, ex: Desligado 
Posto/cabine, retirado medidor etc.; 

 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 
 

 
0,2617 

 
 

 
0,2617 

 
 

 
0 

 
 
 

 
6.60 

 
 

 
Verificação visual - 
padrão com 

suspeita de 
Perdas 

 
Intervenção no Padrão Verificação 

visual - Padrão com 
suspeita de perdas - Usar quando 
houver suspeita de alterações nas 
características técnicas do padrão 

que possa provocar perda de 
faturamento. Usar em conjunto com 

outro código. 

 
 

 
1 por 

unidade 

consumido 

ra 

 
 
 

 
0,000653 

 
 
 

 
0,000653 

 
 
 

 
169 

 
 

6.82 

 
Ponto de IP 
encontrado 

normal 

Ponto de IP encontrado normal - 
Deve ser utilizado para 

reclamações de IP 

improcedentes. 

 
1 pelo 
ponto 

atendido 

 
 

0,00021 

 
 

0,00021 

 
 

0 

 

 
6.83 

 
Instalado 

equipamento TC 

e TP 

Instalação equipamento medição - 
Caracteriza a instalação de 
equipamentos de medição 

especiais como TP, TC, RE1000, 
medidor fiscal, etc. 

 

 
1 

 

 
0,110514 

 

 
0,110514 

 

 
0 

 

 
6.84 

 
Retirado 

equipamento TC 
e TP 

Retirado equipamento medição - 

Caracteriza a retirada de 

equipamentos de medição 
especiais como TP, TC, RE1000, 

medidor fiscal, etc. 

 

 
1 

 

 
0,059507 

 

 
0,059507 

 

 
0 
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6.92 

 
 
 
Ponto de IP não 
encontrado 
(endereço) 

 
Ponto de IP não encontrado 

(endereço) - Deve ser utilizado 
quando o endereço da RC não for 
suficiente para localizar o local do 

serviço. Antes de finalizar a RC 
solicitar ao COD a tentativa de 

conseguir localizar o endereço. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

0,00021 

 
 
 
 

0,00021 

 
 
 
 

0 

 

 
6.93 

 
Instalar 

Luminária - 

Ponto 

convencional 

Instalada luminária – Caracteriza a 
substituição ou instalação de 

luminária. Deverá ser sempre no 
campo observação qual o tipo de 
IP instalada (6.31, 6.32 ou 6.33). 

 

 
1 por ponto 

 

 
0,049934 

 

 
0,049934 

 

 
0 

 

 
6.93 

 
Instalar 

Luminária - 

Ponto semi 
convencional 

Instalada luminária – Caracteriza a 
substituição ou instalação de 

luminária. Deverá ser sempre no 
campo observação qual o tipo de 
IP instalada (6.31, 6.32 ou 6.33). 

 

 
1 por ponto 

 

 
0,063833 

 

 
0,063833 

 

 
0 

 

 
6.93 

 
Instalar 
Luminária - 
Ponto não 
convencional 

Instalada luminária – Caracteriza a 
substituição ou instalação de 

luminária. Deverá ser sempre no 
campo observação qual o tipo de 
IP instalada (6.31, 6.32 ou 6.33). 

 

 
1 por ponto 

 

 
0,158898 

 

 
0,158898 

 

 
0 

 
 
 
 
 

7.01 

 
 

 
Desligado no 

poste / 
pingadouro ou 

medição indireta 
Classe 01 

 

Desligado no poste / pingadouro 
ou medição indireta Classe 01- 

Caracteriza o ato de desligar a UC 
no poste ou pingadouro do padrão 
de entrada. Na Ordem de Serviço 

será informado a classe do 
serviço, estabelecido pela 

CONTRATANTE de acordo com o 
valor do débito, idade da dívida 

dentre outros. 

 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 

 
0,030480 

131 

 
 
 

 
0,030480 

131 

 
 
 
 
 

23.381 

 
 
 

 
7.03 (*) 

 
 
 

Desligado na 

caixa – Classe 
01 

 

Desligado na caixa de medição - 
Caracteriza o ato de desligar a UC 

na caixa (medição, proteção ou 
derivação). Na Ordem de Serviço 

será informado a classe do 
serviço, estabelecido pela 

CONTRATANTE de acordo com o 
valor do débito, idade da dívida 

dentre outros. 

 
 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 
 
 
 
0,010769 

673 

 
 
 
 
0,010769 

673 

 
 
 

 
134.406 

 
 
 

7.04 (*) 

 
Cobrança de 
débitos ( sem 
pagamento 

comprovado) 

 
Cobrança de débitos - Caracteriza 
o ato de realizar cobrança in loco. 
Referente aos casos de cobrança 

sem execução de corte e sem 
apresentação de conta paga. 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 
 
 

0,002857 

 
 
 

0,002857 

 
 
 

20.335 
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7.05 (*) 

 
 
 

Conta Paga 
Apresentada - 

Classe 01 

Conta paga apresentada Utilizar 

quando o corte não for realizado 
devido a apresentação da conta 

paga no local. Na Ordem de 
Serviço será informado a classe do 

serviço, estabelecido pela 
CONTRATANTE de acordo com o 

valor do débito, idade da dívida 
dentre outros. 

 
 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 
 
 

 
0,009914 

 
 
 

 
0,009914 

 
 
 

 
16.648 

 
 
 
 
 

7.06 (*) 

 
 

 
OD/OR 

Impedimento de 
acesso pelo 

cliente Classe 01 

 
OD/OR Impedimento de acesso 
pelo cliente - Utilizar quando o 

corte não for realizado devido ao 
impedimento feito pelo cliente - 

Detalhar no campo "obs" o 
motivo. Na Ordem de Serviço será 

informado a classe do serviço, 
estabelecido pela CONTRATANTE 
de acordo com o valor do débito, 

idade da dívida 

 
 
 

1 por 

unidade 

consumido 
ra 

 
 
 
 
 
0,00021 

 
 
 
 
 

0,00021 

 
 
 
 
 

8.497 

 
 
 
 
 

7.07(*) 

 
 
 
 

OD/OR Local 

fechado / cliente 

ausente Classe 
01 

 
OD/OR Local fechado / Cliente 

ausente - Caracteriza o não 
atendimento da solicitação do 

cliente devido a impossibilidade de 
acesso a entrada de serviço. 
Ex: portão fechado, cachorro 

solto, cliente ausente. Na Ordem 
de Serviço será informado a classe 

do serviço, estabelecido pela 
CONTRATANTE de acordo com o 

valor do débito, idade da dívida 
dentre outros 

 
 
 
 

1 por 

unidade 

consumido 
ra 

 
 
 
 
 
 
0,00021 

 
 
 
 
 
 

0,00021 

 
 
 
 
 
 

58.564 

 
 
 
 
 

7.08 (*) 

 
 
 

 
OD/OR Falta de 

acesso Classe 01 

 

OD/OR Falta de acesso - Utilizar 
quando o corte não for realizado 

devido a falta de acesso ao local de 
execução - Ex: via interditada, local 
intransitável. Na Ordem de Serviço 
será informado a classe do serviço, 
estabelecido pela CONTRATANTE 
de acordo com o valor do débito, 

idade da dívida dentre outros 

 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 
 
 
0,00021 

 
 
 
 
 

0,00021 

 
 
 
 
 
542 

 
 

 
7.09 (*) 

 
 
OD/OR Corte não 

executado - 
Outros motivos - 

Classe 01 

OD/OR Corte não executado – 
Classe 01 Outros. Na Ordem de 

Serviço será informado a classe do 
serviço, estabelecido pela 

CONTRATANTE de acordo com o 
valor do débito, idade da dívida 

dentre outros. 

 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 

 
0,00021 

 
 

 
0,00021 

 
 

 
11.125 

 

7.10 
Instalado Ramal 

Monofásico 

 

Instalado ramal monofásico 
 

1 por ramal 
0,065809 

373 

0,065809 

373 

 

4.147 

 

7.11 
Instalado Ramal 
Bifásico 

 

Instalado ramal bifásico 
 

1 por ramal 
0,070658 

485 
0,070658 

485 

 

14.176 
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7.12 
Instalado Ramal 
Trifásico 

 

Instalado ramal trifásico 
 

1 por ramal 
0,075853 

962 
0,075853 

962 

 

3.341 

 

7.13 

Conectado ramal 
subterrâneo até 

120mm² 

 
Conectado ramal subterrâneo até 
120mm² 

 
1 por 
circuito 

 

0,105932 

 

0,105932 

 

780 

 

 
7.14 

Conectado ramal 

subterrâneo 
maior que 

120mm² 

 

Conectado ramal subterrâneo maior 
que 120mm² 

 

1 por 
circuito 

 

 
0,123588 

 

 
0,123588 

 

 
46 

 
7.15 

 

Retirado Ramal 
monofásico 

Retirado ramal monofásico - 
Caracteriza as retirada de ramais 

de ligação monofásicos. 

 
1 por ramal 

 
0,031779 

 
0,031779 

 
5.563 

 
7.16 

 

Retirado Ramal 
Bifásico 

Retirado ramal bifásico - 
Caracteriza as retirada de ramais 

de ligação bifásicos. 

 
1 por ramal 

 

0,034276 

293 

 

0,034276 

293 

 
2.435 

 
7.17 

 

Retirado Ramal 

Trifásico 

Retirado ramal trifásico - 
Caracteriza as retirada de ramais 

de ligação trifásicos. 

 
1 por ramal 

 

0,035259 
969 

 

0,035259 
969 

 
591 

 
 

7.24 (*) 

Vistoriado UC 
BT c/ Projeto - 

Com 
Irregularidade 

Vistoriado UC BT com projeto - 
Com Irregularidade - Caracteriza a 
reprovação da vistoria de UC com 

projeto. 

 

1 por caixa 
de 
medição / 

 
 

0,00963 

 
 

0,00963 

 
 

1 

   proteção 
vistoriada 

   

 

 
7.27 

 
Vistoriado UC 
MT conferido 

projeto 

Vistoriado UC MT conforme projeto 

- Caracteriza a realização de 
vistoria em cabine de medição 

(aumento carga, ligação nova, 
mudar local, etc) 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 

 
0,255032 

 

 
0,255032 

 

 
0 

 

 
7.28 (*) 

 

Vistoriado UC 
BT c/ Projeto - 

Sem 

Irregularidade 

 

Vistoriado UC BT com projeto - 
Sem Irregularidade - Caracteriza a 

aprovação da vistoria de UC com 

projeto. 

1 por caixa 
de 

medição / 
proteção 

vistoriada 

 

 
0,00963 

 

 
0,00963 

 

 
11 

 
 

7.35 

Ligado Padrão 
com instalação de 

TC - medição 
indireta 

 
Ligado padrão de medição indireta 
(instalados TC e chave de aferição) 

 
1 por 

Ligação 
completa 

 
 

0,085002 

 
 

0,085002 

 
 

222 

 
 
 

7.39 (*) 

 
Vistoriado padrão 

monofásico, 

bifásico ou 

trifásico 

Vistoriado padrão monofásico, 
bifásico ou trifásico - Caracteriza a 
vistoria completa do padrão e/ou 

caixas de medição do padrão ainda 
não vistoriadas e aprovadas. 

 

 
1 por caixa 
vistoriada 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

15.640 

 
 

7.42 

 
Troca Conexões 
no Pingadouro 

Trocadas conexões no 
pingadouro - Caracteriza as 

trocas de conectores no 
pingadouro. 

 
 

1 por ramal 

 
 

0,063559 

 
 

0,063559 

 
 

50 
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7.44 

 
 
 

Cortado para 
conserto 

Cortado para conserto - 
Caracteriza o corte no 

fornecimento de energia para 
permitir a execução de serviço 

dentro de suas instalações. 
Utilizar em conjunto com o código 

da atividade executada. 

 
 

 
1 por ponto 

 
 

 
Nota 8 

 
 

 
Nota 8 

 
 

 
1.138 

 
 

7.45 

UC 
ligada/desligada 
em provisória sem 
medição 

 
UC ligada/desligada em provisória 
sem medição 

 
 

1 por ponto 

 
 

Nota 8 

 
 

Nota 8 

 
 

59 

 

7.46 

Ligado/Desligad o 
provisoriamente 
com medição. 

 
Ligada/desligada UC 
provisoriamente com medição. 

 

1 por ponto 

 

0,070621 

 

0,070621 

 

11 

 
 

7.47 

Ligado/ 
Desligado 

Provisoriamente 
sem medição 

Ligado/ desligado provisoriamente 
sem medição - Caracteriza o ato 

ligar /desligar por tempo 
determinado uma UC 

 
 

1 por ponto 

 
 

0,052966 

 
 

0,052966 

 
 

2.525 

 

7.48 

 
Instalado Medidor 
- Ramal a Instalar 

Instalado medidor - Ramal a 
Instalar - Caracteriza instalação 

de medidor. Gera RC81 para 
instalação de Ramal. 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
0,020435 

542 

 
0,020435 

542 

 

856 

 
 

7.49 

 

Instalado Medidor 

- Ramal a 

conectar 

Instalado medidor - Ramal a 

Instalar - Caracteriza instalação 
de medidor. Gera RC82 para 

instalação de Ramal. 

1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 
 

0,021186 

 
 

0,021186 

 
 

25 

 

 
7.50 (*) 

 
Marcado Local 

de entrada de 
serviço 

Marcado local de entrada de serviço 
- Caracteriza a ação do envio de um 
Instalador com o objetivo de marcar 
o local do 

padrão a pedido do cliente. 

 

 
1 

 

 
0,017655 

 

 
0,017655 

 

 
2.052 

 
 
 
 
 
 

7.53 (*) 

 
 
 
 

 
Retirado / 

Restabelecido selo 

segurança 

 
Retirado / restabelido selo de 

segurança - Caracteriza abertura / 
restabelecimento do selo da caixa 

de medição. Ex: Caixa de 
medição, medição primária e caixa 

de passagem antes da medição. 

Obs: Antes da 
realização deste serviço realizar 

rigorosa inspeção. Não deve ser 

utilizado em conjunto com outros 

códigos que indiquem serviços nas 
caixas de medição. 

 
 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 
 
 
 
0,013482 

 
 
 
 
 
 
0,013482 

 
 
 
 
 
 

562 

 

7.57 

 
Religado após 
corte p/ conserto 

Religado após corte para conserto 

- Caracteriza a ação de normalizar a 
UC cortada para 

conserto 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 

Nota 8 

 

Nota 8 

 

1.766 

 
 

7.62 (*) 

 
Religado na 
caixa 

 
Religado na caixa- Usar quando for 

executada religação de UC na 
caixa de medição. 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
0,010327 

083 

 
0,010327 

083 

 
 

116.086 
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7.70 

 

 
OS Reprovada 

OS reprovada - Caracteriza a 

reprovação de uma ordem de 

serviço. Usar o código de 

reprovação a cada item 
reprovado. 

 
1 por 

unidade 

consumido 

ra 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
10.779 

 
 

 
7.73 (*) 

 

 
Serviços em 

Caixas/Medidor 
es/Disjuntor 

Serviços em 
caixas/medidores/disjuntor - 

Caracteriza a execução de 
serviços de emergência na caixa 
de medição ou troca de disjuntor. 

Obs: Obrigatório informar o serviço 

executado. 

 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 

 
0,035311 

 
 

 
0,035311 

 
 

 
2.607 

 

7.74 (*) 

Efetuada 
religação de 

urgência na 
caixa UC. 

 
Efetuada religação de urgência na 
caixa UC. 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 

0,035311 

 

0,035311 

 

79 

 
 
 

7.76 

Efetuada 
religação de 
urgência em 

poste/ pingadouro 
ou medição 

indireta ou em 
cliente de 

MT 

 
 

Efetuada religação de urgência em 
poste/ pingadouro ou medição 
indireta ou em cliente de MT 

incluindo a operação do 

dispositivo de proteção. 

 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 
 

 
0,098714 

06 

 
 

 
0,098714 

06 

 
 
 

38 

 
 

7.78 

Executada 
triagem em 

medidores na 

CPA 

 
Executado triagem em medidores na 

CPA 

 
1 por 

medidor 

 
 

0,005778 

 
 

0,005778 

 
 

0 

 

 
7.83 

 
Executada 

Ligação Nova em 

MT 

Executada ligação nova em MT - 

Caracteriza a ligação nova em 
clientes da MT. Já inclui a 

instalação dos equipamentos de 
medição. 

 
1 por 

unidade 

consumido 

ra 

 

 
0,510063 

 

 
0,510063 

 

 
1 

 

7.84 
 

Efetuado Leitura 
em Clientes da 

MT 

Efetuada leitura em clientes de MT 

- caracteriza a leitura em clientes 

de MT com medições 
eletrônicas  ou convencionais. 

1 por 

unidade 

consumido 
ra 

 
 

0,081215 

 
 

0,081215 

 
 

0 

 
 
 
 

7.86 

 

Reprogramar/re 

cuperar 
Memória de 
Massa de 
Medidores 
Eletrônicos 

Reprogramar/recuperar memória 

de massa de medidores eletrônicos 

- caracteriza a 
inserção ou alteração de 
parâmetros de medidores 
eletrônicos, bem como a 

recuperação da memória de 
massa 

 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 
 
0,070621 

 
 
 
 
0,070621 

 
 
 
 

3 

 

 
7.87 

 
 
Efetuado Corte em 
Clientes MT 

Efetuado corte em clientes MT - 
Caracteriza o desligamento de 
unidades cons MT, incluindo a 

operação do dispositivo de 
proteção. 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 
 
0,098714 

06 

 
 
0,098714 

06 

 

 
103 

 
 

7.88 

 
Verificar saída 
serial 

Verificado saída serial - 
Caracteriza a 
verificação/disponibilização de 

saída serial para cliente. 

1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 
 

0,070621 

 
 

0,070621 

 
 

0 

mailto:licitaitajuba@gmail.com


 

________________________________________________________________________________________126 

Secretaria Municipal de Planejamento - Departamento de Licitações 

• Tel.: (35) 99898-6949 • licitaitajuba@gmail.com 

 
 

 
7.89 

 
 
 
Equipamento 

verificado 

Equipamento Verificado - 
caracteriza a confirmação dos 

dados da medição inconsistente 
informados em atendimento 

anterior. Remunera apenas se os 
dados anteriores forem 

confirmados. 

 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 

 
0,007704 

 
 

 
0,007704 

 
 

 
1.041 

 
 
 

7.90 

 
Indicado corte no 
poste/pingadour 

o 

 
Indicado corte no 

poste/pingadouro - Usar quando a 
unidade consumidora for cortada 
no poste ou no pingadouro. Usar 
em conjunto com outro código. 

 
 
 

1 

 
 
 

Nota 8 

 
 
 

Nota 8 

 
 
 

5.804 

 

7.91 
UC regularizada 
com troca de PN 

 

UC regularizada com troca de PN 
 

1 
 

Nota 8 
 

Nota 8 
 

0 

 
 
 

7.C5 (*) 

 
Cobrança de 
débitos ( com 
pagamento 

comprovado) 

 
Cobrança de débitos - Caracteriza 
o ato de realizar cobrança in loco. 
Referente aos casos de cobrança 

sem execução de corte e com 
apresentação de conta paga. 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 
 
 

0,012889 

 
 
 

0,012889 

 
 
 

0 

 
 
 
 
 

7.P1 

 
 

 
Desligado no 

poste / 

pingadouro ou 

medição indireta 
Classe 02 

 

Desligado no poste / pingadouro 
ou medição indireta Classe 02 - 

Caracteriza o ato de desligar a UC 
no poste ou pingadouro do padrão 
de entrada. Na Ordem de Serviço 

será informado a classe do 
serviço, estabelecido pela 

CONTRATANTE de acordo com o 
valor do débito, idade da dívida 

dentre outros. 

 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 

ra 

 
 
 
 
 

0,06809 

 
 
 
 
 

0,06809 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 

 
7.P3 (*) 

 
 
 

Desligado na 

Caixa – Classe 
02 

 

Desligado na caixa de medição - 
Caracteriza o ato de desligar a UC 

na caixa (medição, proteção ou 
derivação). Na Ordem de Serviço 

será informado a classe do 
serviço, estabelecido pela 

CONTRATANTE de acordo com o 
valor do débito, idade da dívida 

dentre outros. 

 
 

 
1 por 

unidade 

consumido 
ra 

 
 
 

 
0,026001 

 
 
 

 
0,026001 

 
 
 

 
0 

 
 
 

 
7.P5 (*) 

 
 
 

Conta Paga 

Apresentada 
Classe 03 

 

Conta paga apresentada Utilizar 
quando o corte não for realizado 
devido a apresentação da conta 

paga no local. Na Ordem de 
Serviço será informado a classe do 

serviço, estabelecido pela 
CONTRATANTE de acordo com o 

valor do débito, idade da dívida 
dentre outros. 

 
 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 
 
 

 
0,02082 

 
 
 

 
0,02082 

 
 
 

 
0 
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7.P6 (*) 

 
 
 

OD/OR 
Impedimento de 

Acesso pelo 
cliente Classe 02 

 

OD/OR Impedimento de acesso 

pelo cliente - Utilizar quando o 

corte não for realizado devido ao 
impedimento feito pelo cliente - 

Detalhar no campo "obs" o 
motivo. Na Ordem de Serviço será 

informado a classe do serviço, 
estabelecido pela CONTRATANTE 
de acordo com o valor do débito, 

idade da dívida dentre outros 

 
 
 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 
 
 
 

 
0,000079 

 
 
 
 

 
0,000079 

 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 

7.P7 (*) 

 
 
 

 
OD/OR Local 

Fechado / Cliente 
Ausente Especial 

Classe 02 

 
OD/OR Local fechado / Cliente 

ausente - Caracteriza o não 
atendimento da solicitação do 

cliente devido a impossibilidade de 
acesso a entrada de serviço. 
Ex: portão fechado, cachorro 

solto, cliente ausente. Na Ordem 
de Serviço será informado a classe 

do serviço, estabelecido pela 
CONTRATANTE de acordo com o 

valor do débito, idade da dívida 
dentre outros 

 
 
 
 

1 por 

unidade 

consumido 

ra 

 
 
 
 
 
 
0,000079 

 
 
 
 
 
 
0,000079 

 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

7.P8 (*) 

 
 
 

 
OD/OR Falta de 

Acesso Classe 

02 

 

OD/OR Falta de acesso - Utilizar 
quando o corte não for realizado 

devido a falta de acesso ao local de 
execução - Ex: via interditada, local 
intransitável. Na Ordem de Serviço 
será informado a classe do serviço, 
estabelecido pela CONTRATANTE 
de acordo com o valor do débito, 

idade da dívida dentre outros 

 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 
 
 
0,000079 

 
 
 
 
 
0,000079 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 

7.P9 (*) 

 
OD/OR Corte 

Não executado - 
Outros motivos 

Classe 02 

OD/OR Corte não executado – 
Classe 02 Outros. Na Ordem de 
Serviço será informado a classe 

do serviço, de acordo com a 
política de inadimplência da 

CONTRATANTE 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 
 
 

0,000079 

 
 
 

0,000079 

 
 
 

0 

 
 
 
 
 

7.S1 

 
 

 
Desligado no 

poste / 
pingadouro ou 

medição indireta 
Classe 03 

 

Desligado no poste / pingadouro 
ou medição indireta Classe 03 - 

Caracteriza o ato de desligar a UC 
no poste ou pingadouro do padrão 
de entrada. Na Ordem de Serviço 

será informado a classe do 
serviço, estabelecido pela 

CONTRATANTE de acordo com o 
valor do débito, idade da dívida 

dentre outros. 

 
 
 

1 por 

unidade 

consumido 

ra 

 
 
 
 
 
0,13619 

 
 
 
 
 

0,13619 

 
 
 
 
 

26 
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7.S3 (*) 

 
 
 

Desligado na 
Caixa - Classe 

03 

 

Desligado na caixa de medição - 
Caracteriza o ato de desligar a UC 

na caixa (medição, proteção ou 
derivação). Na Ordem de Serviço 

será informado a classe do 
serviço, estabelecido pela 

CONTRATANTE de acordo com o 
valor do débito, idade da dívida 

dentre outros. 

 
 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 
 
 

 
0,052002 

 
 
 

 
0,052002 

 
 
 

 
51 

 
 
 
 

 
7.S6 (*) 

 
 
 

OD/OR 

Impedimento de 
Acesso pelo 

Cliente Classe 03 

 

OD/OR Impedimento de acesso 
pelo cliente - Utilizar quando o 

corte não for realizado devido ao 

impedimento feito pelo cliente - 
Detalhar no campo "obs" o 

motivo. Na Ordem de Serviço será 
informado a classe do serviço, 

estabelecido pela CONTRATANTE 
de acordo com o valor do débito, 

idade da dívida dentre outros 

 
 
 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 
 
 
 

 
0,000069 

 
 
 
 

 
0,000069 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 

7.S7 (*) 

 
 
 
 

OD/OR Local 

Fechado / Cliente 

Ausente Classe 
03 

 
OD/OR Local fechado / Cliente 

ausente - Caracteriza o não 
atendimento da solicitação do 

cliente devido a impossibilidade de 
acesso a entrada de serviço. 
Ex: portão fechado, cachorro 

solto, cliente ausente. Na Ordem 
de Serviço será informado a classe 

do serviço, estabelecido pela 
CONTRATANTE de acordo com o 

valor do débito, idade da dívida 
dentre outros 

 
 
 
 

1 por 

unidade 

consumido 
ra 

 
 
 
 
 
 
0,000069 

 
 
 
 
 
 
0,000069 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

7.S8 (*) 

 
 
 

 
OD/OR Falta de 
Acesso Classe 

03 

 

OD/OR Falta de acesso - Utilizar 
quando o corte não for realizado 

devido a falta de acesso ao local de 
execução - Ex: via interditada, local 
intransitável. Na Ordem de Serviço 
será informado a classe do serviço, 
estabelecido pela CONTRATANTE 
de acordo com o valor do débito, 

idade da dívida dentre outros 

 
 
 

1 por 
unidade 

consumido 
ra 

 
 
 
 
 
0,000069 

 
 
 
 
 
0,000069 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 

7.S9 (*) 

 
 

OD/OR Corte 
Não executado 

Classe 03 

OD/OR Corte não executado – 
Classe 03 Outros. Na Ordem de 
Serviço será informado a classe 

do serviço, de acordo com a 
política de inadimplência da 

CONTRATANTE 

 
1 por 

unidade 
consumido 

ra 

 
 
 

0,000069 

 
 
 

0,000069 

 
 
 

3 

mailto:licitaitajuba@gmail.com


 

________________________________________________________________________________________129 

Secretaria Municipal de Planejamento - Departamento de Licitações 

• Tel.: (35) 99898-6949 • licitaitajuba@gmail.com 

 
 
 
 
 

 
8.75 

 
 
 
 

Impedimento de 
execução pelo 

Cliente 

 
Impedimento de execução pelo 

Cliente - Deve ser utilizado quando 
um serviço não for executado por 

definição do cliente no local do 
serviço, com exceção na atividade 

de corte/religação em caixa de 
medição onde deve ser utilizado o 

código 7.06. 
Necessário evidenciar a presença 

da equipe no local do serviço. 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
0,010593 

 
 
 
 

 
0,010593 

 
 
 
 

 
10.751 

 
 

8.78 

 
Vão livre 

superior à 30 m 

Utilizar quando um serviço de 
ligação nova não for executado 
devido a distância do padrão à 

rede ser superior a 30 m. 

 
 

1 

 
 

0,010593 

 
 

0,010593 

 
 

66 

 
 
 

8.79 

 
Avaliar situação 
de risco / Faixa 

de Servidão 
LT/RD/FE 

Utilizar quando um serviço de 
ligação nova não for executado 

devido ao padrão estar localizado 
em situação de risco, dentro da 

faixa de servidão e área de 
proteção ambiental. 

 
 
 

1 

 
 
 

0,010593 

 
 
 

0,010593 

 
 
 

19 

 
 
 
 
8.81 

 
 
 
 
Defeito interno 

Defeito interno - Caracteriza o 
atendimento no qual a equipe 

constata que o defeito existente 
está localizado dentro das 

instalações do cliente, a partir da 
caixa de medição. Necessário 

evidenciar a presença da equipe 
no local do serviço. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
0,017655 

 
 
 
 

0,017655 

 
 
 
 

1.378 

 
 
 
 
8.82 

 
 

 
Encontrado 
normal 

 
Encontrado normal - Deverão ser 

lançados neste item os 
atendimentos nos quais a equipe 
encontre em condição normal o 

item reclamado. Necessário 
evidenciar a presença da equipe no 

local do serviço. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
0,000653 

 
 
 
 

0,000653 

 
 
 
 

9.592 

 
 
 
 
 

8.83 

 
 
 

 
Encontrado 

cortado por falta 
de pagamento 

 
Encontrado desligado por falta de 
pagamento - Caracteriza o fato da 

equipe ter encontrado a UC cortada 

por falta de pagamento. 
Obs: O Instalador deve confirmar 

se há motivos para o corte com o 

COD/CAC. Necessário evidenciar a 
presença da equipe no local do 

serviço. 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

0,017655 

 
 
 
 
 

0,017655 
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8.84 

 
 

 
Disjuntor 
desarmado 

 
Disjuntor desarmado - Caracteriza 
o atendimento em que a equipe 

constatar que a falta de energia do 
cliente deve-se a um disjuntor da 

medição desligado. Necessário 
evidenciar a presença da equipe 

no local do serviço. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
0,000653 

 
 
 
 

0,000653 

 
 
 
 
340 

 
 
 

 
8.85 

 
 
 

Turma Própria / 

Empreiteira no 

Local 

 

Turma própria / empreiteira no 
local - Caracteriza o fato da equipe 
encontrar o circuito que atende o 

endereço da RC 

desenergizado por interrupção 
programada ou emergencial. 

situação encontrada. Necessário 
evidenciar a presença da equipe no 

local do serviço. 

 
 
 

 
1 

 
 
 

 
0,017655 

 
 
 

 
0,017655 

 
 
 

 
1.052 

 
 

 
8.88 

 
 
 
Local Fechado / 
Cliente Ausente 

Local fechado / cliente ausente 
Caracteriza o não atendimento da 

solicitação do cliente devido a 
impossibilidade de acesso a 

entrada de serviço. Necessário 
evidenciar a presença da equipe 

no local do serviço. 

 
 

 
1 

 
 

 
0,010593 

 
 

 
0,010593 

 
 

 
3.858 

 
8.93 

Encontrado 

normal,cabo de 
uso mútuo 

 

Encontrado normal,cabo de uso 

mútuo 

 
1 

 
0,010593 

 
0,010593 

 
76 

 

9.01 

Substituir 

remota de 
comunicação 
tele - medição 

 

Substituir remota UC - Caracteriza 
substituição de remota de 

comunicação em UC. 

 

1 

 

0,113333 

 

0,113333 

 

14 

 
 
 
 
 
 

9.02 

Substituído 
antena tele - 

medição ou de 
tele-controle de 
equipamentos 
(religadores, 

chaves 
seccionadoras, 
reguladores de 

tensão e demais 
“tele- 

controlados” em 
rede de MT) 

 

 
Substituído antena UC BT - 

Caracteriza a substituição de 
antena em UC de BT ou a 

Substituição de antena de tele- 
controle de equipamentos 

(religadores, chaves 

seccionadoras, reguladores de 
tensão e demais “tele- controlados” 

em rede de MT). 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

0,0425 

 
 
 
 
 
 

0,0425 

 
 
 
 
 
 

2 

 

9.03 

 
Instalado tele - 

medição em UC 
MT 

Instalado telemedição em UC MT 

- Caracteriza instalação de remota, 
antena e vistoria na UC 

de MT. 

 

1 

 

0,24083 

 

0,24083 

 

0 

 
 

9.04 

 

Instalado tele - 

medição em UC 

BT 

 

Instalado telemedição em UC BT - 

Caracteriza instalação de remota, 

antena e vistoria na UC de BT. 

 
 

1 

 
 

0,15583 

 
 

0,15583 

 
 

0 
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9.05 

Instalado modulo 
de 

corte/religa UC 
BT tele- 
medição 

 
Instalado módulo de corte/religa 
UC BT - Caracteriza instalação 

módulo de corte/religa remoto na 
UC de BT. 

 

 
1 

 

 
0,052966 

 

 
0,052966 

 

 
0 

 
9.08 

Retirar medidor 
(Medição de 

alimentador/LD) 

 

Retirar medidor de posto de medição 
de alimentador ou LD. 

 
1 

 
0,044717 

 
0,044717 

 
0 

 

9.09 

Retirar chave de 
aferição (Medição 

de 
alimentador /LD) 

 
Retirar chave de aferição de posto 
de medição de alimentador ou LD. 

 

1 

 

0,049435 

 

0,049435 

 

0 

 

9.11 
RETIRAR 

REMOTA DE 
COMUNICACAO 

 

RETIRAR REMOTA DE 
COMUNICACAO 

 

1 
 

0,039666 
 

0,039666 
 

2 

9.12 
RETIRAR 
ANTENA / 
SENSOR 

 
RETIRAR ANTENA / SENSOR 

 
1 

 
0,014875 

 
0,014875 

 
1 

 
 
 

9.21 

 
 
Desligado no 
poste com 

bastão de corte 

Desligado no poste com bastão de 

corte - Caracteriza o 
desligamento da unidade 
consumidora utilizando a 

ferramenta "Bastão de Corte" por 
motociclista. 

 
 
 

1 

 

 
0,017703 

571 

 

 
0,017703 

571 

 
 
 

10.511 

 

 
9.82 

 
Situação normal 
- confirmado via 
telefone 

Situação normal - confirmado via 
telefone - Caracteriza a 

constatação da normalidade da 
situação reclamada por contato 

telefônico com o reclamante. 

 

 
1 

 

 
0,0043 

 

 
0,0043 

 

 
7.151 

 

 
9.94 

 
 

Auditoria de 
campo 

Auditoria de campo - Caracteriza a 
execução de auditoria de 

serviços em campo ou a 

indicação de que o serviço é 

passível de auditoria. 

 

 
1 

 

 
Nota 8 

 

 
Nota 8 

 

 
10.312 

 

LC02 
Retirada de 1 lig. 

Clandestina 

 

Retirada de 1 lig. Clandestina 
 

1 
 

0,070621 
 

0,070621 
 

0 

 
LC03 

Retirada de 2 a 5 

lig. 
Clandestinas 

 
Retirada de 2 a 5 lig. Clandestinas 

 
1 

 
0,070621 

 
0,070621 

 
0 

 
LC04 

Retirada de 6 ou 
mais lig. 

Clandestinas 

 

Retirada de 6 ou mais lig. 
Clandestinas 

 
1 

 
0,070621 

 
0,070621 

 
0 

 
 

V.39 

VIST. PADRAO 

- MEDIDOR E 

RAMAL A 

INSTALAR 

 
VIST. PADRAO - MEDIDOR E 

RAMAL A INSTALAR 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

52 

 

 
NOTA 01 - Os serviços da tabela acima, quando realizados em área rural, serão remunerados com acréscimo 

de 20% (vinte por cento), exceto para os serviços da tabela acima que possuem (*) na coluna A ou para os 

serviços remunerados em homem-hora. 

NOTA 02 - Quando os serviços da tabela acima forem realizados por apenas 01 (um) motociclista terão seus 
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valores multiplicados por 0,70 (zero, vírgula setenta), exceto para os códigos marcados com asterisco (*). 

NOTA 03 - Quando houver a necessidade de apoio de uma equipe motociclista a outra equipe motociclista para 

composição de dupla de motociclistas para realização de serviços, deverá ser criada no sistema uma nota ‘PSAP 

– Pedido de Apoio ao Serviço’ para acionamento à equipe que está realizando o apoio. Essa nota deverá sempre 

ser finalizada com o código de fechamento de serviço 5.64. 

NOTA 04 - Os serviços da tabela acima, quando realizados por uma dupla de motociclistas, a equipe acionada 

para o serviço principal será remunerada pelo valor do fator de US correspondente ao (s) código (s) utilizado 

no fechamento do serviço multiplicado por 0,7 (zero vírgula sete), sendo que a equipe acionada para a 

nota de serviço ‘PSAP – Pedido de Apoio ao Serviço’ será remunerada pelo valor do fator de US correspondente 

ao código (s) utilizado (s) no fechamento do serviço principal multiplicado por 0,3 (zero vírgula três). 

NOTA 05 - A tabela acima poderá sofrer alterações em seu conteúdo, inclusive ser acrescentado novos códigos 

de serviços advindos de atualizações das normas e guias específicos, em função de mudanças tecnológicas, 

melhorias de métodos de trabalhos e/ou por necessidade de atendimento às alterações legais, devendo a 

CONTRATANTE informar à CONTRATADA, tais mudanças, antes da sua efetivação. 

NOTA 06 - Mediante acordo entre as partes, ao longo da execução do contrato, esta tabela poderá sofrer 

alterações em sua estrutura e conteúdo, quanto a forma de remuneração dos serviços, por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado do contrato. 

NOTA 07 - Os atendimentos/solicitações de operação/restauração do sistema elétrico serão remunerados 

conforme Tabela de REMUNERAÇÃO DE ATENDIMENTOS DE OPERAÇÃO/RESTAURAÇÃO DO SISTEMA 

ELÉTRICO. 

NOTA 08 - A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, realizar a correta utilização dos códigos dos serviços 

executados, bem como realizar, obrigatoriamente, o preenchimento de informações complementares no 

sistema de fechamento do serviço (Web ou PDA) ou em formulário específico (digital ou físico), por exemplo 

TOI, NS, TOI-M, etc. Deverão ser inseridas, obrigatoriamente, as informações inerentes à execução  do serviço 

referentes à identificação do serviço executado, tais como: imagens; fotografias; croquis; coordenadas do ponto 

de atendimento; dados e números de equipamentos; números de série e nome dos fabricantes dos 

equipamentos instalados / retirados do SEP; características de postes instalados / substituídos / recolhidos / 

escorados; dados de circuitos e transformadores interligados e/ou trocados; tipo e bitola de condutor instalado 

/ substituído / isolado; condições da árvore reclamada; NS emitida; números de série de módulos, modem e 

equipamentos de telemedição instalados / substituídos; material instalado / retirado; bem como quaisquer outras 

informações indispensáveis ao banco de dados da CONTRATANTE,  não se limitando às supracitadas. 

NOTA 09 - Para geração de NS (nota de serviço) é obrigatório o envio de anexo fotográfico que permita a 

avaliação da necessidade da execução do serviço e programação de acordo com a prioridade.  

 
 
TABELA 10 - REMUNERAÇÃO DE ATENDIMENTOS DE OPERAÇÃO/RESTAURAÇÃO DO SISTEMA 

ELÉTRICO 

 
 

 
 

RC 

 
DESCRIÇÃO DO 

ATENDIMENTO 

 
 

O QUE FAZER 

FATOR DE 

US POR 

ATENDIMEN 

TO CSC 

FATOR DE 

US POR 

ATENDIMEN 

TO COD 

 
Quantidade 

Anual 

Estimada 

 
 
 

 
RC01 

 
 
 

ATENDIMENTO A 

ABALROAMENTO DE 

POSTE 

Todas as atividades 
necessárias para a 

eliminação da condição 
de risco / recolhimento 

de materiais / 
normalização do 
fornecimento de 

energia. Exceção para 
as atividades 

programáveis 

 
 
 

 
0,145925 

 
 
 

 
0,17511 
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RC02 

 

ATENDIMENTO A 

SOLICITACAO DE PODA 
DE ARVORE* 

Análise da solicitação 
no local, orientação ao 
reclamante, programar 
a poda se necessário. 

 

0,01522 

 

0,018264 

 

0 

 
 
 

 
RC03 

 
 
 

ELIMINADO RISCO DE 
CHOQUE ELETRICO 

Todas as atividades 

necessárias para 

normalizar o 

fornecimento de 
energia com eliminação 

da condição de risco. 

Exceção para as 
atividades 

programáveis 

 
 
 

 
0,115531 

 
 
 

 
0,138638 

 
 
 

 
2.408 

 
 
 

RC04 

 
 

 
REPARADO CURTO NA 
TUBULACAO 

Todas as atividades 
necessárias para 

normalizar o 
fornecimento de 

energia, eliminar a 

condição de risco ou 

para fazer o corte para 
conserto. Exceção para 
as atividades 
programáveis 

 
 
 

0,093212 

 
 
 

0,111854 

 
 
 

2.070 

 
 
 
 

 
RC05 

 
 
 

REPARADO FAISCAMENTO 

NA REDE, IP E RAMAL 

Todas as atividades 
necessárias para 

normalizar o 
fornecimento de 

energia, eliminar a 
condição de risco ou 

para fazer o corte para 
conserto. Exceção para 

as atividades 

programáveis 

 
 
 

 
0,115531 

 
 
 

 
0,138638 

 
 
 

 
2.015 

 
 

 
RC06 

 

 
NORMALIZADO FALTA DE 

ENERGIA NO 
TRANSFORMADOR 

Todas as atividades 
necessárias para 

normalizar o 
fornecimento de 

energia. Exceção para 
as atividades 
programáveis 

 
 

 
0,155084 

 
 

 
0,1861 

 
 

 
3.110 

 
 

 
RC30 

 

 
NORMALIZADO FALTA DE 

ENERGIA NO 

TRANSFORMADOR 

Todas as atividades 
necessárias para 

normalizar o 
fornecimento de 

energia. Exceção para 

as atividades 
programáveis 

 
 

 
0,155084 

 
 

 
0,1861 

 
 

 
1.709 

 
 

 
RC41 

 
 

NORMALIZADO FALTA 
ENERGIA 

Todas as atividades 

necessárias para 
normalizar o 

fornecimento de 
energia. Exceção para 

as atividades 
programáveis. 

 
 

 
0,093212 

 
 

 
0,111854 

 
 

 
81 
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RC74 

 
 

NORMALIZADO FALTA 

ENERGIA 

Todas as atividades 

necessárias para 
normalizar o 

fornecimento de 
energia. Exceção para 
as atividades 
programáveis 

 
 

 
0,093212 

 
 

 
0,111854 

 
 

 
0 

 
 

 
RC73 

 
 

NORMALIZADO FALTA 
ENERGIA 

Todas as atividades 
necessárias para 

normalizar o 
fornecimento de 

energia. Exceção para 
as atividades 
programáveis 

 
 

 
0,093212 

 
 

 
0,111854 

 
 

 
0 

 
 

 
RC07 

 
 

NORMALIZADO FALTA 

ENERGIA 

Todas as atividades 
necessárias para 

normalizar o 
fornecimento de 

energia. Exceção para 
as atividades 
programáveis. 

 
 

 
0,093212 

 
 

 
0,111854 

 
 

 
6.860 

 
 

 
RC08 

 

 
NORMALIZADO FALTA 
ENERGIA NA REDE DE 

MÉDIA TENSÃO 

Todas as atividades 

necessárias para 

normalizar o 
fornecimento de 

energia. Exceção para 
as atividades 
programáveis 

 
 

 
0,162757 

 
 

 
0,195308 

 
 

 
3.696 

 
 
 
 

 
RC09 

 
 
 

 
REPARADO FIO PARTIDO 

Todas as atividades 
necessárias para 

normalizar o 
fornecimento de 

energia com eliminação 

da condição de risco. 

Exceção para as 
atividades 

programáveis 

 
 
 

 
0,22952 

 
 
 

 
0,275424 

 
 
 

 
1.811 

 
 

RC14 

 

 
RETIRADO OBJETOS 

ESTRANHOS NA REDE 

Todas as atividades 
necessárias para 

eliminar a condição de 

risco. Exceção para as 
atividades 

programáveis 

 
 

0,071293 

 
 

0,085551 

 
 

283 

 
 

 
RC15 

 
 

VERIFICADO POSTE EM MAU 
ESTADO 

Analisar a condição do 
poste, fazer testes 

necessários, orientar ao 
solicitante e se 

necessário, programar a 
normalização da rede. 

 
 

 
0,104317 

 
 

 
0,125181 
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RC16 

 
 
 

 
REPARADO RAMAL 

PARTIDO 

Todas as atividades 
necessárias para 

normalizar o 
fornecimento de 

energia, eliminar a 
condição de risco ou 

fazer o corte para 

conserto. Exceção para 
as atividades 
programáveis 

 
 
 

 
0,129646 

 
 
 

 
0,155576 

 
 
 

 
1.941 

 
 

 
RC17 

 
 

ATENDIMENTO A TENSAO 
ELEVADA 

Todas as atividades 

necessárias para 

normalizar o 
fornecimento de 

energia. Exceção para 
as atividades 
programáveis 

 
 

 
0,132865 

 
 

 
0,159438 

 
 

 
181 

 
 

 
RC18 

 
 

ATENDIMENTO A TENSAO 
BAIXA 

Todas as atividades 

necessárias para 
normalizar o 

fornecimento de 
energia. Exceção para 
as atividades 
programáveis 

 
 

 
0,132865 

 
 

 
0,159438 

 
 

 
401 

 
 

 
RC19 

 
 

ATENDIMENTO A TENSAO 

OSCILANTE 

Todas as atividades 
necessárias para 

normalizar 
fornecimento de 

energia. Exceção para 
as atividades 
programáveis 

 
 

 
0,132865 

 
 

 
0,159438 

 
 

 
863 

 
 

RC20 

 

TROCADO DISJUNTOR NO 
PADRÃO DA UC S/ FALTA 

ENERGIA 

Todas as atividades 

necessárias para a 

substituição do 
disjuntor. 

 
 

0,089248 

 
 

0,107098 

 
 

297 

 

 
RC21 

 
ATENDIMENTO A 

TRANSFORMADOR EM 
CHAMAS/CRUZETA 

QUEBRADA 

Todas as atividades 
necessárias para a 

eliminação da condição 
de risco, recolhimento 

de materiais, 
normalização do 
fornecimento de 

energia. Exceção para 
as atividades 
programáveis 

 

 
0,120128 

 

 
0,144153 

 

 
398 

 
 

RC31 

 

 
ELIMINADO VESPEIRO NO 
POSTE 

Todas as atividades 
necessárias para 
eliminar vespeiro. 
Exceção para as 

atividades 
programáveis 

 
 

0,105932 

 
 

0,127118 

 
 

105 

 

 
RC32 

 
 

TROCADO DISJUNTOR 
C/FALTA ENERGIA 

Todas as atividades 

necessárias para 

normalizar o 
fornecimento de 

energia. 

 

 
0,093212 

 

 
0,111854 

 

 
3.022 
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RC39 

 
REALIZADO LEITURA DE 
EQUIPAMENTOS DE MT 

Leitura dos dados dos 

equipamentos 
solicitados. 

 
0,088277 

 
0,105932 

 
0 

 

 
RC40 

 
VERIFICADO 

TRANSFORMADOR REDE 
OU EQUIPAMENTO 

FURTADO/DANIFICADO* 

Análise da solicitação no 
local, orientação ao 

solicitante, programar, 
se necessário, a 

normalização da rede. 

 

 
0,084745 

 

 
0,0939301 

 

 
40 

 
 

 
RC42 

 

NORMALIZADO FALTA 
ENERGIA NO CONSUMIDOR 

FOTOVOLTAICO 

Todas as atividades 
necessárias para 

normalizar o 
fornecimento de 

energia. Exceção para 
as atividades 
programáveis 

 
 

 
0,108794 

 
 

 
0,130553 

 
 

 
5 

 

 
RC43 

 
VERIFICADO 

TRANSFORMADOR REDE 
OU EQUIPAMENTO 

FURTADO/DANIFICADO* 

Análise da solicitação no 
local, orientação ao 

solicitante, programar, 
se necessário, a 

normalização da rede. 

 

 
0,084745 

 

 
0,0939301 

 

 
134 

 

 
RC45 

 

VERIFICADO 

VAZAMENTO/CONTAMIN A 
CÃO COM OLEO ISOLANTE* 

Análise da solicitação no 

local, orientação ao 
solicitante, programar, 

se necessário, a 
normalização da rede. 

 

 
0,084745 

 

 
0,0939301 

 

 
39 

 

 
RC46 

 
VERIFICADO RUIDO 
PROVOCADO POR 

EQUIPAMENTO NA REDE* 

Análise da solicitação no 
local, orientação ao 

solicitante, programar, 
se necessário, a 

normalização da rede. 

 

 
0,084745 

 

 
0,0939301 

 

 
53 

 

 
RC47 

 

VERICADO QUEIMADA SOB A 
REDE* 

Análise da solicitação no 
local, orientação ao 

solicitante, programar, 
se necessário, a 

normalização da rede. 

 

 
0,084745 

 

 
0,0939301 

 

 
3 

 

 
RC48 

 
ATENDIMENTO OUTRAS 

RECLAMACAO MEIO 
AMBIENTE * 

Análise da solicitação no 

local, orientação ao 

solicitante, programar, 
se necessário, a 

normalização da rede. 

 

 
0,084745 

 

 
0,0939301 

 

 
0 

 
 

RC90 

 
VARIAÇÃO DE TENSÃO 
PERMANENTE 

Todas as atividades 

necessárias para 
normalizar 
fornecimento de energia. 
Exceção para 
as atividades 
programáveis 

 
 

0,132865 

 
 

0,159438 

 
 

190 

 
 
 

 
RC99 

 
 
 

ATENDIMENTO A OUTROS 

SERVIÇOS  EMERGENCIAIS 

Todas as atividades 
necessárias para a 
eliminação da condição 
de risco, recolhimento 
de materiais, 

normalização do 
fornecimento de 

energia. Exceção para 
as atividades 

programáveis 

 
 
 

 
0,108281 

 
 
 

 
0,129938 

 
 
 

 
9 
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NOTA 01 - Os atendimentos da tabela acima deverão ser finalizados, obrigatoriamente, com os códigos de 

serviços da TABELA DE CÓDIGOS DE SERVIÇOS PARA FECHAMENTO DE ATENDIMENTOS, que 

indicam os serviços executados no atendimento. 

NOTA 02 - Os atendimentos da tabela acima serão remunerados pelo Fator de US correspondente, colunas 

“C” ou “D”, de acordo com Centro de Serviços que acionou a equipe para o atendimento (CSC ou COD). Exceção 

para os atendimentos finalizados com os códigos 2.01, 2.05, 2.06, 3.01, 3.05, 3.06, 4.01, 4.05, 4.06, 

5.01, 5.31, 5.62, 5.63, 5.64, 7.70, 8.74, 8.75, 8.81, 8.82, 8.83, 8.84, 8.85, 8.88, 9.82. 

 
NOTA 03 - Os atendimentos  finalizados  com os códigos 2.01, 2.05, 2.06, 3.01, 3.05, 3.06, 4.01, 4.05,  4.06, 

5.01, 5.31, 5.62, 5.63, 5.64, 7.70, 8.74, 8.75, 8.81, 8.82, 8.83, 8.84, 8.85, 8.88, 9.82 serão remunerados pelo 

fator de US correspondente ao código. 

NOTA 04 - Os atendimentos realizados em área rural, serão remunerados com acréscimo de 20% (vinte por 

cento), exceto para os serviços remunerados em homem-hora. 

NOTA 05 - Quando os atendimentos da tabela acima forem realizados por apenas 01 (um) motociclista terão 

seus valores multiplicados por 0,7 (zero, vírgula sete). 

NOTA 06 - Quando houver a necessidade de apoio de uma equipe motociclista a outra equipe motociclista para 

composição de dupla de motociclistas para realização de atendimentos, deverá ser criada no sistema uma nota 

‘PSAP – Pedido de Apoio ao Serviço’ para acionamento à equipe que está realizando o apoio. 

NOTA 07 - Quando os atendimentos da tabela acima forem realizados por uma dupla de motociclistas, a equipe 

acionada para o serviço principal será remunerada pelo valor do atendimento multiplicada por 0,7 (zero, vírgula 

sete), sendo que a equipe acionada para a nota de serviço ‘PSAP – Pedido de Apoio ao Serviç o’ será remunerada 

pelo valor do atendimento multiplicada por 0,3 (zero, vírgula três). 

Nota 08 - As programações de serviços citadas na tabela acima devem ser feitas com a utilização de documentos 

específicos ou com a utilização de códigos de fechamentos de serviços da Tabela de CÓDIGOS DE SERVIÇOS 

PARA FECHAMENTO DE ATENDIMENTOS que tenham essa função automatizada. 

Nota 09 – Os serviços programáveis da tabela acima serão remunerados conforme Tabelas  de Manutenção. É 

necessária a comprovação da necessidade de programação do serviço através de registro fotográfico, conforme 

instrução específica. 

NOTA 10 - A tabela acima poderá sofrer alterações em seu conteúdo, inclusive ser acrescentado novos 

atendimentos advindos de atualizações das normas e guias específicos, em função de mudanças tecnológicas, 

melhorias de métodos de trabalhos e/ou por necessidade de atendimento às alterações legais, devendo a 

CONTRATANTE informar à CONTRATADA, tais mudanças, antes da sua efetivação. 

NOTA 11 - Mediante acordo entre as partes, ao longo da execução do contrato, esta tabela poderá sofrer 

alterações em sua estrutura e conteúdo, quanto a forma de remuneração dos atendimentos, por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado do contrato. 

NOTA 12 - Para geração de NS (nota de serviço) é obrigatório o envio de anexo fotográfico que permita a 

avaliação da necessidade da execução do serviço e programação de acordo com a prioridade.  

NOTA 13 – Condição para programação: atendimentos que não tiveram atividades realizadas para conclusão e 

normalização do defeito reclamado ou condição de risco, com necessidade de programação e seguindo 

procedimento para cadastramento de NS, deverão ser finalizados com o código 5.62 apenas, e a respectiva
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NS deverá ser inserida no sistema. A geração de NS devido a um atendimento não concluído por falta de 

material/equipamento/mão de obra no veículo será avaliado como serviço reincidente. 

TABELA   11   -  PRAZOS   PARA  ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS COMERCIAIS, RESTAURAÇÃO, 

OPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 
 

 
Tipo de 
Serviço 

 
Descrição 

 
BT 

Rural 

 
MT 
Rural 

 
BT 

Urbano 

 
MT 

Urbano 

HC - Hora 
Corrida 

HU - Hora Útil 

AP01 NOVA LIGACAO - MT 168:00 168:00 168:00 168:00 HU 

AP02 RECUPERAR MEMORIA MASSA / LEITURA - MT 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

AP03 VERIFICAR COMUNICACAO SERIAL OU TCP/IP 48:00 48:00 48:00 48:00 HU 

AP04 CORTE POR INAD. CLIENTE MT/AT 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

AP05 DESLIGAR TECNICAMENTE C/ LEITURA - MT 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

AP06 TROCAR MEDICAO - MT 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

AP07 ACOMP AJUSTE /SELAGEM RELE PROT SEC - MT 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

AP08 REPROGR/ ALT/ VERIF HORA PONTA/VERAO-MT 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

AP09 SUBSTITUIR OUTROS EQUIPO MEDICAO - MT 480:00 480:00 480:00 480:00 HC 

AP10 RELIGAR DE URGENCIA - MT 4:00 4:00 4:00 4:00 HC 

AP11 RELIGAR NORMAL - MT 24:00 24:00 24:00 24:00 HU 

AP12 LIGAR PROVISORIA - MT 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
HC 

AP13 DESLIGAR PROVISORIA - MT 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
HC 

AP14 ALTERAR DEMANDA - MT 120:00 168:00 48:00 168:00 HU 

AP15 CORTAR PARA CONSERTO - MT 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
HC 

AP16 INSTALAR MEDICAO - MT 120:00 120:00 120:00 120:00 HC 

AP17 RETIRAR MEDICAO - MT 120:00 120:00 120:00 120:00 HC 

AP18 REGULARIZAR APOS CC COM COB TAXA - MT 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
HC 

AP19 RETIRAR RAMAL - MT 120:00 120:00 120:00 120:00 HC 

AP20 DESLIGAR NO POSTE - ARTIGO 171 - MT 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

AP21 VISTORIAR CABINE / SE - MT 120:00 120:00 72:00 72:00 HU 

AP22 LIGAR NOVO CONSUMIDOR - MT FATURADO BT 168:00 168:00 168:00 168:00 HU 

AP23 ALTERACAO DE CARGA - MT 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

AP24 AFERICAO DE MEDIDOR - MT 120:00 120:00 120:00 120:00 HC 

AP25 RELIGAR POR ORDEM JUDICIAL - MT 4:00 4:00 4:00 4:00 HC 

AP26 INSTALAR TELEMEDICAO MT 120:00 120:00 120:00 120:00 HC 

AP27 MANUTENCAO EM TELEMEDICAO 360:00 360:00 360:00 360:00 HC 

AP33 Verificar Fornecimento/ Saída Serial sem 48:00 48:00 48:00 48:00 HC 

AP34 VISITA TECNICA SEM COBRANCA 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
HC 
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AP38 REGULARIZAR APOS CC SEM COB TAXA - MT 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
HC 

AP40 VISTORIA P/ MIGRACAO CLIENTE LIVRE 264:00 264:00 264:00 264:00 HC 

AP41 2A VISTORIA P/ MIGRACAO CLIENTE LIVRE 264:00 264:00 264:00 264:00 HC 

AP42 TESTE DE COMUNICACAO CLIENTE LIVRE 264:00 264:00 264:00 264:00 HC 

AP44 VISITA TECNICA COM COBRANCA 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
HC 

AP50 INSPECAO MT 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

AP51 INSPECAO MT GERADA PELA EQUIPE DE CAMPO 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

AP79 RESTABELECIMENTO MT NOVO CLIENTE 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

AP90 ALT CARG RETORN MICROMINI GER P/CONV MT 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

AP93 LIGAR NOVO CONSUMIDOR AS BT FATURADO MT 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

AP99 RECORTE POR INAD. CLIENTE MT/AT 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

APAA ALT CARG ACESSANTE MICRO/MINI GERAÇÃO MT 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

APCI RELIGAR POR CORTE INDEVIDO CLIEN MT/AT 4:00 4:00 4:00 4:00 HC 

APCT CORTE POR NOTIFICAÇÃO TÉCNICA MT/AT 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

APLC LEITURA DO CONJUNTO DE MEDICAO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

APMG LIG.NOVA P/ACESSANTES MICRO/MINI GERAÇÃO 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

APRA REGULARIZAR AUTO RELIGADO - CLIENTE MT/A 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

APRT REGULARIZAR UC CORTADA NOTIF. TÉC. MT/AT 72:00 72:00 48:00 48:00 HC 

APSB LIGAÇÃO NOVA - SUBTERRÂNEA MT 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

APTC RELIGAÇÃO TÁCITA - CLIENTE MT/AT 48:00 48:00 24:00 24:00 HC 

IN01 INSPECAO BT GERADA PELA EQUIPE DE CAMPO 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

IN02 INSPECAO MT GERADA PELA EQUIPE DE CAMPO 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

INAA INSPEÇÃO EM UC ACESSANTE 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

INAC INSPECAO EM BT - ALTA COMPLEXIDADE 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

INBC INSPECAO EM BT - BAIXA COMPLEXIDADE 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

INMA INSPECAO MT 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

INMC INSPECAO EM BT - MEDIA COMPLEXIDADE 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

INMI INSPEÇÃO EM MEDIÇÃO INDIRETA 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

LMT1 LEITURA - MT 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
HC 

NL06 ENTRADA MAU ESTADO/CAIXA MEDIDOR S/TAMPA 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL11 MATERIAL / VEGETACAO IMPEDIU LEITURA 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL12 MATERIAL / VEGETACAO DIFICULTOU LEITURA 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL14 SUSPEITA DE CONSTANTE INCORRETA 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL16 MEDIDOR COM ALTURA ANORMAL 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL17 MEDIDOR EM LOCAL IMPROPRIO / PERIGOSO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL18 LEITURA IMPEDIDA COND INSEGURA/AREA RISC 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL20 LEITURA IMPEDIDA POR CLIENTE 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL21 CAIXA DE MEDIDOR / VISOR TRANCADA 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 
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NL23 FALTA ILUMINACAO / LIMPEZA PARA LEITURA 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL26 VESPEIRO NA MEDICAO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL27 VIDRO VISOR QUEBRADO/EMBACADO-DIVERGENCI 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL29 MEDIDOR EMBACADO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL33 INSTALACAO INCENDIADA / DEMOLIDA 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL35 PONTALETE UTILIZADO PARA OUTROS FINS 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL36 FALTA ATERRAMENTO NA MEDICAO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL38 ETIQUETA DESCOLANDO / SEM ETIQUETA 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL42 SUSPEITA DE INTERLIGACAO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL51 SUSPEITA MEDIDOR PONTEIRO DESREGULADO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL56 CAIXA MEDICAO ALTURA ANORMAL SEM LEITURA 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL57 MEDIDOR LOCAL IMPR / PERIGOSO C. LEITURA 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL63 FALTA ILUMINACAO / LIMPEZA SEM ACESSO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL66 VESPEIRO NA MEDICAO - SEM ACESSO A LEITU 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL69 MEDIDOR/VISOR EMBACADO SEM ACESSO LEITUR 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NL76 MEDIDOR ELETRONICO DESPROGRAMADO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NLC1 RETIRAR LIG. CLANDEST C/ INSTAL DE REF 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NLC2 RETIRAR LIGACAO CLANDESTINA 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NSAC NS AUDITORIA CORTE/LIG 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

NSAE NS AUDITORIA EXPANSAO 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

NSAL NS AUDITORIA ILUMINACAO 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

NSAO NS AUDITORIA OPERACAO 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

NSAP NS AUDITORIA PERDAS/INSP 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

NSCJ NS MANUTENCAO TELEMED CONJUNTO MEDICAO 600:00 600:00 600:00 600:00 HC 

NSCP NS COORDENACAO DE PROTECAO 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

NSDM NS COLETAR DADOS DE MEDICAO 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

NSGM TROCA EQPTO COM GARANTIA P/ FORNECEDOR 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NSIN NS INSPECAO EQTO/TRAFO 240:00 240:00 240:00 240:00 HC 

NSIS NS INTERVENCAO NO SISTEMA 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NSLC NS LEITURA DO CONJUNTO DE MEDICAO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NSLP NS LEITURA DO PORTICO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NSLV NS LINHA VIVA 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NSMC NS MANUTENCAO CORRETIVA 48:00 48:00 48:00 48:00 HC 

NSME NS VERIFICACAO DE TENSAO 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

NSMG NS INSTALAR MEDICAO 168 HORAS 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

NSMT NS MANUTENCAO TELECONTROLE 600:00 600:00 600:00 600:00 HC 

NSPC NS PREPOSTO DE CORTE E RELIGACAO 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
HC 

NSPI NS PREPOSTO INSPECAO UNIDADES CONSUMIDOR 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
HC 
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NSPO NS MANUTENCAO TELEMEDICAO PORTICO 600:00 600:00 600:00 600:00 HC 

NSRI NS RISCO COM TERCEIROS 48:00 48:00 48:00 48:00 HC 

NSRM NS RETIRAR MEDICAO 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

NSSB NS SERVICO SUBTERRANEO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NSSM NS SUBSTITUICAO DE MEDIDOR - PAV 20 ANOS 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NSTM NS TRIAGEM DE MEDIDOR 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

NSUR NS DE URGENCIA EM TRAFO 48:00 48:00 48:00 48:00 HC 

NSVE NS DE VERIFICACAO EM EQPTO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NSVI NOTA DE SERVIÇO VERIFICAR MEDIDORES INVE 360:00 360:00 360:00 360:00 HC 

NSVM NS VERIFICACAO MEDICAO 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

NSVR NS DE VERIFICACAO EM TRAFO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

NSVT NS DE VARIACAO DE TENSAO 72:00 48:00 120:00 48:00 HC 

ODES CORTE POR INAD. CLIENTE ESPECIAL 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

ODNE CORTE INAD. CLIENTE ESPECIAL REINCIDENT E 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

ODNS CORTE INAD. CLI SUPER-ESP REINCIDENTE 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

ODRA RECORTE POR INAD. MEDIÇÃO AGRUPADA 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

ODRE RECORTE POR INAD. CLIENTE ESPECIAL 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

ODRM RECORTE INAD. CLIENTE BT (AUTO-RELIG) 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

ODRS RECORTE POR INAD. CLIENTE SUPER-ESPECIAL 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

ODSA CORTE POR INAD. CAIXA DE MEDIÇÃO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

ODSB CORTE POR INAD. MEDIÇÃO INDIRETA 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

ODSD CORTE POR INAD. POSTE/RAMAL 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

ODSE CORTE POR INAD. CAIXA MED OU POSTE/RAMAL 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

ODSS CORTE POR INAD. CLI SUPER-ESPECIAL 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

ODST CORTE POR INAD. SUBTERRÂNEO 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

ORII CONTING. RELIGAR POR CORTE INDEV TELEMED 4:00 4:00 4:00 4:00 HC 

ORJI CONTING. RELIG.ORDEM JUDICIAL TELEMED 4:00 4:00 4:00 4:00 HC 

ORMI RELIGAÇÃO TÁCITA MED INDIRETA 48:00 48:00 24:00 24:00 HC 

ORNI CONTING. RELIGAR NORMAL TELEMEDIÇÃO 48:00 48:00 24:00 24:00 HC 

ORRA REGULARIZAR AUTO RELIGADO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

ORSD RELIGAR NORMAL 48:00 48:00 24:00 24:00 HC 

ORSF RETORNO DE RELIGACAO (4 HORAS) 4:00 4:00 4:00 4:00 HC 

ORSG RELIGACAO NO POSTE/REDE 48:00 48:00 24:00 24:00 HC 

ORSI RELIGACAO CONSUMIDOR MEDICAO INDIRETA 48:00 48:00 24:00 24:00 HC 

ORSJ RELIGACAO POR ORDEM JUDICIAL POSTE/REDE 4:00 4:00 4:00 4:00 HC 

ORST RELIGAÇÃO NO RAMAL SUBTERRÂNEO 48:00 48:00 24:00 24:00 HC 

ORSU RELIGAÇÃO URGÊNCIA - MEDIÇÃO INDIRETA 4:00 4:00 4:00 4:00 HC 

ORTA CONTING. RELIGAÇÃO TÁCITA TELEMEDIÇÃO 48:00 48:00 24:00 24:00 HC 
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ORTB RELIGAÇÃO TÁCITA SUBTERRÂNEA 48:00 48:00 24:00 24:00 HC 

ORTC RELIGAÇÃO TÁCITA 48:00 48:00 24:00 24:00 HC 

ORTP RELIGACAO TÁCITA NO POSTE/REDE 48:00 48:00 24:00 24:00 HC 

ORUI CONTING. RELIG. DE URGENCIA TELEMEDIÇÃO 4:00 4:00 4:00 4:00 HC 

OS14 ALT CARG RETORN MICROMINI GER P/CONV BT 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OS16 CORTE P/ CONSERTO TELEMEDIÇÃO 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
HC 

OS36 REGULARIZAR PÓS C. CONSERTO TELEMEDIÇÃO 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
HC 

OSA1 ALTERACAO DE CARGA EM INSTALAÇÃO CORTADA 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSA2 ALT CARG ACESS/MICRO/MINI GER IN CORTADA 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

OSAA ALT CARG ACESSANTE MICRO/MINI GERAÇÃO BT 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

OSAC ALTERACAO DE CARGA 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSAF ORDEM DE SERVIÇO DE AFASTAMENTO DE REDE 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

OSAH ALTERAR HORARIO DE EQUIPAMENTO GLD 360:00 360:00 360:00 360:00 HC 

OSAQ ALTERAR CARGA DE UC EM QM VISTORIADO 120:00 120:00 48:00 48:00 HC 

OSCC CORTE PARA CONSERTO 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
HC 

OSCI OS DE CORTE PARA CONSERTO ISENTO DE TAXA 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
HC 

OSCM CONTING RESTABELECIMENTO TELEMEDIÇÃO 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSCR INSTALAR MODULO DE CORTE/RELIGA 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

OSDC DESLIGAR CONSUMIDOR 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

OSDD DESLIGAR PROVISORIA DEFINITIVAMENTE 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
HC 

OSDI ALTERACAO DE CARGA MEDIÇÃO INDIRETA 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSDP DESLIGAR NO POSTE 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

OSIM INSTALAR MEDIDOR 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

OSIN RESTABELECER MED. IND 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSIR RESTABELECER COM INSTALAÇÃO RAMAL 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSIT INSTALAR TELEMEDICAO BT 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

OSLA LIG. NOVA P/ACESSANTE MICRO/MINI GERAÇÃO 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

OSLI LIGAR NOVO CONSUMIDOR - MEDICAO INDIRETA 120:00 72:00 72:00 72:00 HC 

OSLN LIGAR NOVO CONSUMIDOR 120:00 72:00 72:00 72:00 HC 

OSLQ LIGAÇÃO NOVA DE UC EM QM VISTORIADO 120:00 120:00 48:00 48:00 HC 

OSLR LIGAR NOVA UC EM QM COM INSTALAÇÃO RAMAL 120:00 120:00 48:00 48:00 HC 

OSLS LIGAÇÃO NOVA - SUBTERRÂNEA BT 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSM1 MUDAR LOCAL DE MED EM INSTALAÇÃO CORTADA 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSMB LIGAR NOVO CONSUMIDOR - MT FATURADO BT 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

OSMD MUDAR LOCAL DE MEDICAO INDIRETA 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSMI RESTABELER COM INSTAL. DE MED TELEMEDIDO 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSML MUDAR LOCAL MEDICAO 120:00 120:00 72:00 120:00 HC 

OSMR RESTABELECER COM INSTALAÇÃO MEDIDOR 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 
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OSPP DESLIGAR CLIENTE PODER PUBLICO 48:00 48:00 48:00 48:00 HC 

OSRA RESTABELECER COM ALT. CARGA 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSRE RETIRAR EQUIPAMENTO GLD 360:00 360:00 360:00 360:00 HC 

OSRG RESTAB COM ALT CARGA P/ACESS MICRO/MINI 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

OSRI RETIRAR RAMAL DE INSTALACAO DESLIGADA 360:00 360:00 360:00 360:00 HC 

OSRL RESTABELECER NA CAIXA 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSRM RETIRAR MEDIDOR 240:00 240:00 240:00 240:00 HC 

OSRO RESTABELECER COM MUDANÇA DE LOCAL 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSRP REPROGRAMAR MEDIDOR ELETRONICO 360:00 360:00 360:00 360:00 HC 

OSRR RETIRAR RAMAL 240:01 240:01 240:01 240:01 HC 

OSRS RESTABELECER COM SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSRT RESTABELECER NO POSTE 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSSM LIGAR NOVO CONSUMIDOR SEM MEDICAO (USM) 120:00 72:00 72:00 72:00 HC 

OSTA TROCAR MEDICAO PARA AFERICAO 120:00 120:00 120:00 120:00 HC 

OSTC RETIRAR/SUBS OUTROS EQ TC/TP/CH Aferição 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

OSTD TROCA DISJUNTOR A PEDIDO DO CLIENTE 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSTM TROCAR MEDICAO 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

OSTN TROCA MEDIÇÃO IN TARIFA NOTURNA 360:00 360:00 360:00 360:00 HC 

OSVQ VISTORIA DE QM PARA ADEQUAÇÃO DA LIGAÇÃO 120:00 120:00 72:00 72:00 HC 

OSVT VISITA TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO DE QM 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

RC01 ABALROAMENTO DE POSTE 2:00 2:00 2:00 2:00 HC 

RC02 SOLICITACAO DE PODA DE ARVORE 360:00 360:00 360:00 360:00 HC 

RC03 RISCO DE CHOQUE ELETRICO 4:00 4:00 4:00 4:00 HC 

RC04 CURTO NA TUBULACAO 12:00 12:00 12:00 12:00 HC 

RC05 FAISCAMENTO 12:00 12:00 12:00 12:00 HC 

RC06 FALTA DE ENERGIA NO TRAFO 
Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

HC 

RC07 FALTA ENERGIA NO CONSUMIDOR 
Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

HC 

RC08 FALTA ENERGIA NA REDE 
Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

HC 

RC09 FIO PARTIDO 
Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

HC 

RC12 LAMPADA APAGADA 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

RC13 LAMPADA ACESA 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

RC14 OBJETOS ESTRANHOS NA REDE 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

RC15 POSTE EM MAU ESTADO 16:00 16:00 16:00 16:00 HC 

RC16 RAMAL PARTIDO 
Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

HC 

RC17 TENSAO ELEVADA 12:00 12:00 8:00 8:00 HC 

RC18 TENSAO BAIXA 120:00 48:00 72:00 48:00 HC 
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RC19 TENSAO OSCILANTE 120:00 48:00 72:00 48:00 HC 

RC20 TROCA DISJUNTOR S/ FALTA ENERGIA 120:00 - 72:00 - HC 

RC21 
TRANSFORMADOR EM CHAMAS/CRUZETA 
QUEBRADA 

8:00 4:00 4:00 4:00 HC 

RC22 RELIGAR POR CORTE INDEVIDO 4:00 4:00 4:00 4:00 HC 

RC23 REGULARIZAR APOS CC COM COB TAXA 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
HC 

RC24 RONDA DE IP 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

RC27 ATENDIMENTO LAMPADA APAGADA 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

RC28 ATENDIMENTO LAMPADA ACESA 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

RC29 ELIMINAR VESPEIRO NA CX/MED/PADRAO 480:00 480:00 480:00 480:00 HC 

RC30 FALTA DE ENERGIA NO TRAFO 
Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

HC 

RC31 ELIMINAR VESPEIRO NO POSTE 480:00 480:00 480:00 480:00 HC 

RC32 TROCA DISJUNTOR C/FALTA ENERGIA 
Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

HC 

RC34 DESLIGAR PONTO DE IP 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

RC35 RELIGAR PONTO DE IP 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

RC36 REGULARIZAR APÓS CC SEM COB TAXA 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
HC 

RC39 LEITURA DE RELIGADOR 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

RC40 Verificação de Transformador 11:00 11:00 11:00 11:00 HC 

RC41 FALTA ENERGIA - SEM PONTO DE INSTALAÇÃO 
Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

HC 

RC42 FALTA ENERGIA NO CONSUMIDOR FOTOVOLTAICO 192:00 192:00 192:00 192:00 HC 

RC43 Verificação de RD/Equipam ento furtado ou 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

RC45 VAZAMENTO-CONTAMINACAO OLEO ISOLANTE 4:00 4:00 4:00 4:00 HC 

RC46 RUIDO PROVOCADO EQUIPAMENTO NA REDE 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

RC47 QUEIMADA SOB A REDE 4:00 4:00 4:00 4:00 HC 

RC48 MEIO AMBIENTE OUTRAS RECLAMACAO 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

RC53 RELIGACAO POR ORDEM JUDICIAL 4:00 4:00 4:00 4:00 HC 

RC54 VERIFICAÇÃO DE MEDIDOR - ORDEM JUDICIAL 168:00 168:00 168:00 168:00 HU 

RC68 LIGAR PROVISORIA SEM MEDICAO 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
HC 

RC69 LIGAR PROVISORIA COM MEDICAO 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
HC 

RC70 DESLIGAR PROVISORIA COM MEDICAO 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
HC 

RC71 FALTA DE ENERGIA - EVENTOS ESPECIAIS 
Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

HU 

RC72 DESLIGAR PROVISÓRIA SEM MEDICAO 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
HC 

RC73 LIGAR PROVISORIA ELEICOES 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
NOTA 

03 
HC 

RC74 FALTA DE ENERGIA - ELEICOES 
Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

Baseado 
no DMIC 

HU 

RC79 VISTORIA EM QUADRO DE MEDICAO COLETIVO 72:00 72:00 72:00 72:00 HU 

RC81 INSTALAR RAMAL 120:00 48:00 48:00 48:00 HU 
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RC82 CONECTAR RAMAL NA REDE 120:00 48:00 48:00 48:00 HC 

RC83 VERIFICAÇÃO DE MEDIDOR 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

RC85 VERIFICAR CARGA IRRIGANTE NOTURNO 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

RC86 ABRIR E SELAR BORNE/CAIXA DE MEDICAO 360:00 360:00 360:00 360:00 HC 

RC87 MARCAR LOCAL DE ENTRADA 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

RC89 RAMAL CORTANDO TERRENO TERC/SUBST RAMAL 120:00 120:00 120:00 120:00 HC 

RC90 VARIACAO TENSAO PERMANENTE 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

RC94 DESLIGAR POSTE - ARTIGO 171 48:00 48:00 48:00 48:00 HU 

RC95 VERIFICAÇÃO DE MEDIDOR DO FATURAMENTO 168:00 168:00 168:00 168:00 HC 

RC96 RECEBIMENTO DE OBRAS 240:00 240:00 240:00 240:00 HC 

RC97 DENUNCIAS DE FRAUDES 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

RC98 OUTROS SERVICOS 720:00 720:00 720:00 720:00 HC 

RC99 OUTROS EMERGENCIAIS 480:00 480:00 480:00 480:00 HU 

RCCT CORTE POR NOTIFICAÇÃO TÉCNICA 72:00 72:00 72:00 72:00 HC 

RCEX VISITA TÉCNICA - EXPANSÃO 120:00 120:00 120:00 120:00 HC 

RCLD VISITA TÉCNICA LIG. E OUTROS COMERCIAIS 120:00 120:00 120:00 120:00 HC 

RCNT REGULARIZAR UC CORTADA NOTIF. TEC. BT 72:00 72:00 48:00 48:00 HC 

RCOP VISITA TÉCNICA - OPERAÇÃO 120:00 120:00 120:00 120:00 HC 

RCOR VISITA TÉCNICA - CORTE/RELIGA 120:00 120:00 120:00 120:00 HC 

RCRN VISITA TÉCNICA - INSPEÇÃO UC 120:00 120:00 120:00 120:00 HU 

SCPC DESLIG. NA CAIXA - CONSUMO SEM CONTRATO 240:00 240:00 240:00 240:00 HU 

SCPP DESLIG. NO POSTE - CONSUMO SEM CONTRATO 240:00 240:00 240:00 240:00 HC 

 

 

Abreviaturas: “HC”- Hora corrida - “HU”- Hora útil 

NOTA 01: Para os serviços com prazos regulados pela ANEEL, a tabela acima é apenas orientativa, devendo a 

CONTRATADA seguir os prazos estabelecidos pelas portarias e resoluções competentes. 

NOTA 02: Os serviços executados fora dos prazos de atendimento estabelecidos integrarão o cálculo do 

indicador relativo ao tipo de serviço, de acordo com o previsto na Instrução de Avaliação, Fiscalização e 

Recebimento de Serviços de Distribuição Contratados. 

NOTA 03: Serviços sinalizados com a NOTA 03 deverão ser atendidos conforme data e hora agendadas pelo 

cliente no ato da solicitação, via canais de atendimento Cemig. Caso não haja agendamento, terão prazo de 

execução de 72h úteis. 

NOTA 04: O tempo de atendimento do serviço considera a hora da solicitação do cliente nos canais de 

atendimento da Cemig até o término do serviço. 

TABELAS 12, 13 E 14 - PRECIFICAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS QUE NECESSITEM SER EXECUTADOS E 

QUE NÃO ESTEJAM PREVITOS NAS TABELAS DE REMUNERAÇÃO 
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TABELA 12 - EQUIPE COM CAMINHÃO E FERRAMENTAS DE TRABALHO 

 

 

 

Número de 
Elementos 

 

Turma com Veículo, 

Ferramentas e Equipamentos 

de Trabalho (US/h) 
9 0,2841 

8 0,2709 

7 0,2575 

6 0,2443 

5 0,2311 

4 0,2178 

3 0,2045 

2 0,1913 

1 0,178 

 
 
TABELA 13 - EQUIPE COM CAMINHONETE E FERRAMENTAS DE TRABALHO 

 

 

 

Número de 
Elementos 

 

Turma com Veículo, 

Ferramentas e Equipamentos 

de Trabalho (US/h) 
3 0,1250 

2 0,1033 

1 0,0816 

1 (Motociclista) 0,0243 
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TABELA 14 - EQUIPE SOMENTE COM FERRAMENTAS DE TRABALHO E SEM VEÍCULOS 

 

 

 
 
 

NÚMERO DE ELEMENTOS 

 

INSTALADOR SEM VEÍCULO E COM 

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE 

TRABALHO (US/h) 

9 0,1191 

8 0,1058 

7 0,0926 

6 0,0794 

5 0,0663 

4 0,053 

3 0,0398 

2 0,0265 

1 0,0132 

 
 
TABELA 15 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR DA 

US 

1 Alçar / rebaixar poste 1,50 

 

2 

Alçar mufla com mudança de estrutura (Inclui a instalação ou substituição de 
cruzetas, chaves, pára-raios, jumpers, alças estribos, conexões, ferragens, 
barramento de aterramento e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 

1,50 

 

3 

Alçar / descer ou desconectar mufla sem mudança de estrutura (Inclui a 
substituição de jumpers, alças estribos, conexões, ferragens, barramento de 
aterramento e demais componentes necessários para deixar a estrutura 
padronizada e em operação) 

 

0,50 

4 Aprumar poste (inclui a liberação de cabos de MT e BT, recomposição de 
passeio) 

1,00 

5 Eliminar vespeiro 0,35 

6 Emendar cabo ou retirar emenda pré-formada. Cabo acima de 1/0 - 01 fase 
por vão 

0,45 

7 Emendar cabo ou retirar emenda pré-formada.. Cabo acima de 1/0 - 02 fases 
por vão 

0,55 
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8 Emendar cabo ou retirar emenda pré-formada. Cabo acima de 1/0 - 03 fases 
por vão 

0,65 

9  
Emendar cabo ou retirar emenda pré-formada. Cabo até 1/0 - 01 fase por vão 

0,35 

10 Emendar cabo ou retirar emenda pré-formada. Cabo até 1/0 - 02 fases por 
vão 

0,45 

11 Emendar cabo ou retirar emenda pré-formada. Cabo até 1/0 - 03 fases por 
vão 

0,55 

12 Encabeçar e conectar circuito MT convencional monofásico 0,25 

13 Encabeçar e conectar circuito MT convencional trifásico 0,75 

14 Encabeçar e conectar circuito MT protegido e isolado monofásico 0,75 

15 Encabeçar e conectar circuito MT protegido e isolado trifásico 1,25 

16 Fechar jumper por fase (inclui todas as conexões necessárias) 0,25 

17 Inspecionar circuito MT por km 0,15 

18 Inspecionar estrutura 0,15 

19 Instalar alça estribo para aterramento temporário por peça 0,15 

20 Instalar /retirar cobertura isolante ou temporária por vão, cada fase 0,25 

 

21 

Instalar 01 chave faca ou fusível, incluindo a instalação/substituição de alças 
estribo, conexões e jumpers do equipamento (conjunto de medição, 
religadores, Seccionalizadores, banco de capacitores, transformadores. etc.) 
sem mudança de estrutura 

 

0,35 

 
22 

Instalar 03 chaves faca ou fusíveis, incluindo a instalação/substituição de 
alças estribo, conexões e jumpers do equipamento (conjunto de medição, 
religadores, Seccionalizadores chaves SF6, banco de capacitores, 
transformadores, etc.) sem mudança de estrutura 

 
0,75 

 

23 

Instalar 01 chave faca ou fusível, incluindo a instalação/substituição de alças 
estribo, conexões e jumpers do equipamento (conjunto de medição, 
religadores, seccionalizadores, banco de capacitores, transformadores. etc.) 
com mudança de estrutura 

 

0,75 

 

24 

Instalar 03 chaves faca ou fusíveis, incluindo a instalação/substituição de 
conexões e jumpers do equipamento (conjunto de medição, religadores, 
Seccionalizadores chaves SF6, banco de capacitores, transformadores, etc.) 
com mudança de estrutura 

 

2,00 

25 Instalar chave faca temporária por peça 0,25 

26 Instalar chave fusível temporária por peça 0,25 

27 Instalar agarra papagaios estrutura monofásica 0,15 

28 Instalar agarra papagaios estrutura trifásica 0,25 

29 Instalar alça estribo para aterramento em rede protegida monofásica (por 
estrutura) 

0,15 

30 Instalar alça estribo para aterramento em rede protegida trifásica (por 
estrutura) 

0,35 

31 Instalar malha de aterramento, haste adicional (inclui conexões) 0,25 

32 Instalar malha de aterramento, até 3 hastes (inclui conexões) 0,75 
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33 

Instalar braço J e/ou substituir estrutura índice 1 ou 2 ou CE1 para CEJ1 ou 
CEJ2 (inclui a instalação ou substituição de alças estribos e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 

0,50 

 

 
34 

Instalar braço J e/ou substituir estrutura índice 1 ou 2 CE1 ou CE2 para CEJ2 
com instalação de chaves fusíveis  em estrutura de  transformador ou 
derivação, ou instalação de chaves faca. (inclui a instalação ou a substituição 
de jumpers, alças estribos, conexões e demais componentes necessários 
para deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 

 
1,50 

35 Instalar calha protetora para isolador de pino (por estrutura) 0,25 

36 Instalar calha protetora para chave faca em braço J (por estrutura) 0,25 

 
37 

Instalar, retirar ou substituir caixa de comando de equipamentos (inclui a 
instalação/retirada de antena, eletrodutos e conexões necessárias para deixar 
o equipamento em operação) 

 
0,50 

 

 
38 

Instalar chave SF6 e similares com mudança de estrutura (inclui a retirada de 
chaves fusíveis ou faca, instalação ou substituição de caixa de comando, 
pára-raios, jumpers, alças estribos, barramento de aterramento, conexões e 
demais componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
funcionamento) 

 

 
3,00 

 

 
39 

Instalar chave SF6 e similares sem mudança de estrutura (inclui a retirada de 
chaves fusíveis ou faca, instalação ou substituição de caixa de comando, pára-
raios, jumpers, alças estribos, barramento de aterramento, conexões e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 

 
1,50 

 

 
40 

 
Instalar chave repetidora circuito monofásico c/ mudança de estrutura (inclui a 
retirada de chaves fusíveis ou faca, instalação ou substituição de jumpers, 
alças estribos, barramento de aterramento, conexões e demais componentes 
necessários para deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 

 
0,75 

 
 

41 

 
Instalar chave repetidora circuito trifásico c/ mudança de estrutura (inclui a 
retirada de chaves fusíveis ou faca, instalação ou substituição de jumpers, 
alças estribos, barramento de aterramento, conexões e demais componentes 
necessários para deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 
 

1,50 

42 Instalar contra poste e estai (inclui conexões) 0,75 

43 Instalar poste com estrutura 2,00 

 

 
44 

Instalar Conjunto  de Medição  de MT  sem mudança de estrutura e instalação 
de malha aterramento (inclui a instalação, substituição ou manutenção de 
chaves faca, instalação ou substituição de jumpers, alças estribos, barramento 
de aterramento, conexões e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 

 
1,25 
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45 

Instalar Conjunto  de Medição  de MT  com mudança de estrutura e instalação 
de malha aterramento (inclui a instalação, substituição ou manutenção de 
chaves faca, instalação ou substituição de jumpers, alças estribos, barramento 
de aterramento, conexões e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 

 
2,50 

46 Instalar espaçador de MT em RDA convencional por vão 0,15 

47 Instalar estai cruzeta poste ou cruzeta a cruzeta (inclui conexões) 0,35 

48 Instalar estrutura índice 1.3 com chaves fusível provisória em rede 
convencional 

1,25 

49 Instalar estrutura índice 1.3 com chaves fusível provisória em rede protegida 1,50 

50 Instalar estrutura MT para receber rede (qualquer índice) 1,00 

51 Instalar isolador em estai 0,15 

52 Instalar pára-raios BT por estrutura. (inclui conexões) 0,15 

 
53 

Instalar pára-raios MT monofásico (inclui conexões, barramento, jumpers 
estribos e demais componentes necessários para deixar a estrutura 
padronizada e em operação) 

 
0,25 

 
54 

Instalar conjunto de pára-raios MT trifásico (inclui conexões, barramento, 
jumpers estribos e demais componentes necessários para deixar a estrutura 
padronizada e em operação) 

 
0,75 

55 Instalar protetor de bucha em religador/seccionador trifásico 0,50 

56 Instalar protetor de bucha em transformador (inclui a abertura e fechamento 
das chaves fusível do Transformador) 

0,15 

 

 
57 

Instalar regulador de tensão em poste, cada unidade (inclui a instalação, 
substituição e/ou manutenção de chaves faca, instalação ou substituição de 
jumpers, alças estribos, pára-raios, barramento de aterramento, conexões e 
demais componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 

 
1,00 

 

 
58 

Instalar regulador de tensão 3 unidades em bancada (inclui a instalação, 
substituição e manutenção de chaves facas , instalação ou substituição de 
jumpers, alças estribos, pára-raios, barramento de aterramento, conexões e 
demais componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 

 
2,75 

 

 
59 

Instalar religador ou seccionador trifásico com mudança de estrutura (inclui a 
instalação substituição e manutenção de chaves fusíveis ou facas, instalação 
ou substituição de jumpers, alças estribos,pára-raios, barramento de 
aterramento, conexões e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 

 
2,50 

 

 
60 

Instalar religador ou seccionador trifásico sem mudança de estrutura (inclui a 
instalação e manutenção de chaves fusíveis ou facas , instalação ou 
substituição de jumpers, alças estribos, pára-raios, barramento de 
aterramento, conexões e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em funcionamento) 

 

 
1,25 
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61 

Instalar seccionador, religador ou transformador monofásico com mudança de 
estrutura (inclui a instalação, substituição e manutenção de chaves faca , 
instalação ou substituição de jumpers, alças estribos, pára-raios, barramento 
de aterramento, conexões e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 

 
1,50 

 

 
62 

Instalar seccionador, religador ou transformador monofásico sem mudança de 
estrutura (inclui a instalação, substituição e manutenção de chaves faca , 
instalação ou substituição de jumpers, alças estribos, pára-raios, barramento 
de aterramento, conexões e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 

 
1,00 

 
63 

Manutencionar chave faca NF - 01 chave (inclui a limpeza dos contatos e 
conexões, aplicação da pasta Molycote, reaperto, substituição de conexões e 
jumpers) 

 
0,35 

 
64 

Manutencionar chave faca NF - 02 chaves (inclui a limpeza dos contatos e 
conexões, aplicação da pasta Molycote, reaperto, substituição de conexões e 
jumpers) 

 
0,50 

 
65 

Manutencionar chave faca NF - 03 chaves (inclui a limpeza dos contatos e 
conexões, aplicação da pasta Molycote, reaperto, substituição de conexões e 
jumpers ) 

 
0,65 

 
66 

Manutencionar chave fusível de transformador 1 chave (inclui a substituição 
de cartuchos, elos fusível, jumpers superiores e inferiores n e conexões.; 
instalação de alças estribo no pé da chave para aterramento temporário) 

 
0,30 

 
67 

Manutencionar chave fusível de transformador 2 chaves (inclui a substituição 
de cartuchos, elos fusível, jumpers superiores e inferiores n e conexões. 
Instalação de alças estribo o pé da chave para aterramento temporário) 

 
0,40 

 
68 

Manutencionar chave fusível de transformador 3 chaves (inclui a substituição 
de cartuchos, elos fusível, jumpers superiores e inferiores n e conexões. 
instalação de alças estribo o pé da chave para aterramento temporário) 

 
0,50 

 
69 

Manutencionar chave fusível de derivação 1 chave (inclui a substituição de 
cartuchos, elos fusível, jumpers superiores e inferiores n e conexões. 
instalação de alças estribo o pé da chave para aterramento temporário) 

 
0,25 

 
70 

Manutencionar chave fusível de derivação 2 chaves (inclui a substituição de 
cartuchos, elos fusível, jumpers superiores e inferiores n e conexões. 
instalação de alças estribo o pé da chave para aterramento temporário) 

 
0,40 

 
71 

Manutencionar chave fusível de derivação 3 chaves (inclui a substituição de 
cartuchos, elos fusível, jumpers superiores e inferiores n e conexões.; 
instalação de alças estribo o pé da chave para aterramento temporário) 

 
0,55 

 
72 

Manutencionar conexões em chave faca NA (na faca ou na rede) 01 chave 
(inclui a limpeza dos contatos e conexões, aplicação da pasta Molycote, 
reaperto, substituição de conexões e jumpers 

 
0,25 

 
73 

Manutencionar conexões em chave faca NA (na faca ou na rede) 02 chaves 
(inclui a limpeza dos contatos e conexões, aplicação da pasta Molycote, 
reaperto, substituição de conexões e jumpers) 

 
0,40 
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74 

Manutencionar conexões em chave faca NA (na faca ou na rede) 03 chaves 
(inclui a limpeza dos contatos e conexões, aplicação da pasta Molycote, 
reaperto, substituição de conexões e jumpers) 

 
0,55 

 

 
75 

Modificar /Substituir estrutura índice 1 ou 2 para índice 3, 4 ou 2-3 e instalar 
chaves faca ou fusível, acessórios, jumpers e conexões (Inclui a instalação ou 
substituição de cruzetas, chaves, pára-raios, jumpers, alças estribos , 
conexões, ferragens, barramento de aterramento e demais componentes 
necessários para deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 

 
2,00 

76 Numerar / renumerar equipamento 0,15 

77 Operar dispositivos de manobra, exceto o ultimo dispositivo com abertura em 
carga / proteção 

0,10 

78 Podar árvore 0,20 

79 Rebaixar copa de árvore para permitir supressão, poda em cercas vivas, 
bambuzais, 

1,50 

80 Remover poste até 1 metro (inclui a soltura e a recomposição da rede) 2,50 

 
81 

Retirar 1 chave faca / fusível (inclui a instalação de jumpers, isoladores, alças 
estribos , conexões, ferragens, e demais componentes necessários para 
deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 
0,35 

 
82 

Retirar 3 chaves facas/fusíveis  (inclui a  instalação de jumpers, isoladores, 
alças estribos , conexões, ferragens, e demais componentes necessários para 
deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 
0,75 

 

83 

Retirar chave SF6 e similares (inclui a instalação  de  Chaves  fusíveis  ou 
facas, jumpers, isoladores, alças estribos , conexões, ferragens; a retirada de 
pára-raios, barramento de aterramento e demais componentes necessários 
para deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 

1,50 

84 Retirar chave fusível temporária por peça 0,25 

85 Retirar chave faca temporária por peça 0,25 

 

86 

Retirar chave tripolar (inclui a instalação ou substituição de jumpers, 
isoladores, alças estribos , conexões, retirada de ferragens e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 

1,50 

87 Retirar estai 0,25 

88 Retirar estrutura índice 1.3 com chaves fusível provisória em rede 
convencional 

1,00 

89 Retirar estrutura índice 1.3 com chaves fusível provisória em rede protegida 1,25 

90 Retirar estrutura MT com ou sem equipamento e vãos adjacentes 0,50 

91 Retirar para raios de MT monofásico por estrutura 0,15 

92 Retirar para raios de MT trifásico por estrutura 0,50 

93 Retirar pipa / limpeza de estrutura (para cada posicionamento do veículo) 
****** 

0,15 

94 Retirar poste sem estruturas de MT e BT 0,75 

95 Retirar regulador de tensão em poste cada unidade (para manutenção) 0,75 
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96 Retirar regulador de tensão 3 unidades em bancada - conjunto (para 
manutenção) 

1,75 

97 Retirar religador / seccionalizador trifásico (para manutenção) 0,75 

98 Retirar seccionador ou religador transformador monofásico (para 
manutenção) 

0,50 

99 Seccionar jumper ou fly-tap em estrutura monofásica 0,25 

100 Seccionar jumper ou fly-tap em estrutura trifásica 0,35 

101 Seccionar condutor acima de 1/0 - 01 fase 0,35 

102 Seccionar condutor acima de 1/0 - 02 fases 0,45 

103 Seccionar condutor acima de 1/0 - 03 fases 0,55 

104 Seccionar condutor até cabo 1/0 - 01 fase 0,25 

105 Seccionar condutor até cabo 1/0 - 02 fases 0,35 

106 Seccionar condutor até cabo 1/0 - 03 fases 0,45 

107 Soltar ao solo, MT rede trifásica em estrutura de encabeçamento rede 
convencional 

0,40 

108 Soltar ao solo, MT rede trifásica em estrutura de encabeçamento; rede 
Protegida ou isolada 

0,65 

109 Soltar ao solo, MT rede monofásica em estrutura de encabeçamento - rede 
convencional ou protegida ou isolada 

0,15 

110 Substituir ferragens danificadas (mãos francesas, parafusos e cintas) 0,25 

111 Substituir 1 fly-tap e conexões necessárias 0,25 

112 Substituir 2 fly-tap e conexões necessárias 0,30 

113 Substituir 3 fly-tap e conexões necessárias 0,35 

114 Substituir grampo de ancoragem por peça  

115 Substituir 1 jumper com conexões estrutura sem equipamento 0,25 

116 Substituir 2 jumper com conexões estrutura sem equipamento 0,35 

117 Substituir 3 jumper com conexões estrutura sem equipamento 0,45 

 
118 

Substituir para raio MT C/ instalação de alça estribo sem malha de 
aterramento por fase (inclui a substituição de jumpers, barramento de 
aterramento e conexões necessárias) 

 
0,15 

 
119 

 
Substituir pára-raio de MT com instalação no tanque do TR, por peça (inclui a 
substituição de jumpers barramento de aterramento e conexões necessárias) 

 
0,25 

 
120 

Substituir amarrações, espaçador losangular ou braço anti-balanço, por 
estrutura e espaçador losangular, no meio do vão. (inclui a substituição dos 
anéis elastoméricos/ amarrações/ pré-formados) 

 
0,15 

121 Substituir cartucho ou elo fusível de 1 chave fusível sem desligamento 0,25 

122 Substituir cartucho ou elo fusível de 2 chave fusível sem desligamento 0,40 

123 Substituir cartucho ou elo fusível de 3 chave fusível sem desligamento 0,50 

 
124 

Substituir chave SF6 e similares (inclui a substituição de jumpers, alças 
estribos, pára-raios, barramento de aterramento, conexões caixa de comando 
e demais componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 
2,00 
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125 

Substituir chave faca NA 01 fase (inclui a substituição de jumpers, alças 
estribos, conexões e demais componentes necessários para deixar a estrutura 
padronizada e em operação) 

 
0,70 

 
126 

Substituir chave faca NA 02 fases (inclui a substituição de jumpers, alças 
estribos,, conexões e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 
0,85 

 
127 

Substituir chave faca NA 03 fases (inclui a substituição de jumpers, alças 
estribos,, conexões e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em funcionamento) 

 
1,00 

 
128 

Substituir chave faca NF 01 fase (inclui a substituição de jumpers, alças 
estribos,, conexões e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 
0,75 

 
129 

Substituir chave faca NF 02 fases (inclui a substituição de jumpers, alças 
estribos, conexões e demais componentes necessários para deixar a estrutura 
padronizada e em operação) 

 
1,00 

 
130 

Substituir chave faca NF 03 fases (inclui a substituição de jumpers , alças 
estribos, conexões e demais componentes necessários para deixar a estrutura 
padronizada e em operação) 

 
1,25 

 
131 

Substituir chave fusível em poste de seção 1 chave (inclui a substituição de 
jumpers superior e inferior, alças estribos, conexões e demais componentes 
necessários para deixar a estrutura padronizada e em funcionamento) 

 
0,75 

 

132 

Substituir chave fusível em poste de seção 2 chaves (inclui a substituição de 
jumpers superiores e inferiores, alças estribos, conexões e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 

0,90 

 
133 

Substituir chave fusível em poste de seção 3 chaves (inclui a substituição de 
jumpers superiores e inferiores, alças estribos, conexões e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 
1,00 

 
134 

Substituir 1 chave fusível em poste de transformador (inclui a substituição de 
jumpers, alças estribos, conexões e demais componentes necessários para 
deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 
0,30 

 
135 

Substituir 2 chaves fusíveis em poste de transformador (inclui a substituição 
de jumpers, alças estribos, conexões e demais componentes necessários 
para deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 
0,50 

 
136 

Substituir 3 chaves fusíveis em poste de transformador (inclui a substituição 
de jumpers, alças estribos, conexões e demais componentes necessários 
para deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 
0,60 

 
137 

Substituir conexão - 01 peça (inclui a substituição de jumpers, alças estribos, 
e demais componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 
0,25 

 
138 

Substituir conexões - 02 peças (inclui a substituição de jumpers, alças 
estribos, e demais componentes necessários para deixar a estrutura 
padronizada e em operação) 

 
0,30 
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139 

Substituir conexões - 03 peças (inclui a substituição de jumpers, alças 
estribos, e demais componentes necessários para deixar a estrutura 
padronizada e em operação) 

 
0,35 

 
140 

Substituir conexões - 04 peças (inclui a substituição de jumpers, alças 
estribos, e demais componentes necessários para deixar a estrutura 
padronizada e em operação) 

 
0,40 

 
141 

Substituir conexões - 05 peças (inclui a substituição de jumpers, alças 
estribos, e demais componentes necessários para deixar a estrutura 
padronizada e em operação) 

 
0,45 

 
142 

Substituir conexões - 06 peças (inclui a substituição de jumpers, alças 
estribos, e demais componentes necessários para deixar a estrutura 
padronizada e em operação) 

 
0,50 

 
 

143 

Substituir cruzeta índice 1 em poste de com transformador (inclui a retirada, 
reinstalação substituição e manutenção de chaves fusíveis e pára-raios, 
instalação, reinstalação ou substituição de isoladores, pinos, ferragens, 
jumpers, alças estribos, barramento de aterramento, conexões e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 
 

0,75 

 
 

144 

Substituir cruzeta índice 2, tangente, uma ou duas peças; em poste de com 
transformador (inclui a retirada, reinstalação substituição e manutenção de 
chaves fusíveis e pára-raios, instalação, reinstalação ou substituição de 
isoladores, pinos, ferragens, jumpers, alças estribos, barramento de 
aterramento, conexões e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 
 

1,00 

 
 

145 

Substituir cruzeta índice 2, encabeçamento, uma ou duas peças; em poste 
com transformador (inclui a retirada, reinstalação, substituição e manutenção 
de chaves fusíveis e pára-raios, instalação, reinstalação ou substituição de 
isoladores, pinos, ferragens, jumpers, alças estribos, barramento de 
aterramento, conexões e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 
 

1,25 

 
 

146 

Substituir cruzeta índice 2.3, 3 e 4 em poste de  transformador (inclui  a 
retirada, reinstalação, substituição e manutenção de chaves fusíveis e pára- 
raios, instalação, reinstalação ou substituição de isoladores, pinos, ferragens, 
jumpers, alças estribos, barramento de aterramento, conexões e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 
 

2,00 

 
 

147 

Substituir cruzeta índice 3 em poste de  transformador com chave fusível 
(inclui a retirada, reinstalação, substituição e manutenção de chaves fusíveis  
e pára-raios, instalação, reinstalação ou substituição de isoladores, pinos, 
ferragens, jumpers, alças estribos, barramento de aterramento, conexões e 
demais componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 
 

1,25 
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148 

Substitui cruzeta índice 4 em poste de  transformador com chave fusível  (inclui 
a retirada, reinstalação, substituição e manutenção de chaves fusíveis e pára- 
raios, instalação, reinstalação ou substituição de isoladores, pinos, ferragens, 
jumpers, alças estribos, barramento de aterramento, conexões e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 
 

1,50 

 
149 

Substituir cruzeta índice 1 (inclui a substituição de isoladores, amarrações, 
ferragens e demais componentes necessários para deixar a estrutura 
padronizada e em operação) 

 
0,50 

 
150 

Substituir cruzeta índice 2 (1 ou 2 peças) tangente (inclui a substituição de 
isoladores, amarrações, ferragens e demais componentes necessários para 
deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 
0,65 

 

151 

Substituir / modificar cruzeta índice 2 fim de circuito para índice 3 (1 ou 2 
peças) (inclui a substituição de isoladores, amarrações, ferragens e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 

1,00 

 
152 

Substituir cruzeta índice 2-3 (1 ou 2 peças) (inclui a substituição de isoladores, 
amarrações, ferragens e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 
1,50 

 
 

153 

Substituir cruzeta índice 2-3 (1 ou 2 peças) com chave faca ou fusível (inclui a 
retirada,  reinstalação, substituição ou manutenção de chaves  fusível  ou 
chaves faca e pára-raios,  instalação,  reinstalação  ou  substituição de 
jumpers, alças estribos, barramento de aterramento, conexões, isoladores e 
demais componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 
 

2,00 

 
154 

Substituir cruzeta índice 3 (1 ou 2 peças) (inclui a substituição de isoladores, 
amarrações, ferragens e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 
1,00 

 
155 

Substituir cruzeta índice 4 (1 ou 2 peças) (inclui a substituição de isoladores, 
amarrações, ferragens e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 
1,25 

 

 
156 

Substituir cruzeta índice 3 ou 4 com chave faca NA (1 ou 2 peças) (inclui a 
retirada, reinstalação, substituição ou manutenção de chaves faca e pára- 
raios, instalação, reinstalação ou substituição de jumpers, alças estribos, 
barramento de aterramento, conexões, isoladores e demais componentes 
necessários para deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 

 
1,65 

 
 

157 

Substituir cruzeta índice 2.3, 3 e 4 (1 ou 2 peças) com chave faca NF ou 
chave fusível (inclui a retirada, reinstalação, substituição ou manutenção de 
chaves fusível ou chaves faca e pára-raios, instalação, reinstalação ou 
substituição de jumpers, alças estribos, barramento de aterramento, 
conexões, isoladores e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 
 

2,00 
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158 

Substituir cruzeta índice TE (1 ou 2 peças) (inclui a retirada, reinstalação, 
substituição jumpers, alças estribos conexões, isoladores e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 

2,00 

 

159 

Substituir cruzeta índice HT (1 ou 2 peças) (inclui a retirada, reinstalação, 
substituição jumpers, alças estribos conexões, isoladores e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 

2,50 

160 Substituir isolador de ancoragem ou grampo de ancoragem 01 cadeia 0,25 

161 Substituir isolador de ancoragem ou grampo de ancoragem 02 cadeias 0,30 

162 Substituir isolador de ancoragem ou grampo de ancoragem 03 cadeias 0,40 

163 Substituir isolador de ancoragem ou grampo de ancoragem 04 cadeias 0,50 

164 Substituir isolador de ancoragem ou grampo de ancoragem 05 cadeias 0,60 

165 Substituir isolador de ancoragem ou grampo de ancoragem 06 cadeias 0,65 

166 Substituir isolador de pino e/ou pino em estrutura índice 1, 2 tangente e 4- 03 
peças 

0,30 

167 Substituir isolador de pino e/ou pino em estrutura índice 1, 2 tangente e 4- 02 
peças 

0,25 

168 Substituir isolador de pino e/ou pino em estrutura índice 1e 2 tangente e 4- 01 
peça 

0,20 

169 Substituir isolador de pino e/ou pino em estrutura índice 2 tangente - 04 
peças 

0,35 

170  
Substituir isolador de pino e/ou pino em estrutura índice 2 tangente - 05 peças 

0,40 

171  
Substituir isolador de pino e/ou pino em estrutura índice 2 tangente - 06 peças 

0,50 

172 Substituir isolador pino, e/ou pino encabeçamento (oito) em estrutura índice 2 
ou 2.3 - 1 peça 

0,45 

173 Substituir isolador de pino, e/ou pino encabeçamento em estrutura índice 2 ou 
2.3 - 2 peças 

0,50 

174 Substituir isolador pino, e/ou pino encabeçamento em estrutura índice 2 ou 
2.3 - 3 peças 

0,55 

175 Substituir isolador pino, e/ou pino encabeçamento em estrutura índice 2 ou 
2.3 - 4 peças 

0,65 

176 Substituir isolador pino, e/ou pino encabeçamento em estrutura índice 2 ou 
2.3 - 5 peças 

0,70 

177 Substituir isolador pino, e/ou pino encabeçamento em estrutura índice 2 ou 
2.3 - 6 peças 

0,80 
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178 

Substituir jumpers  de 1 chave-faca ou fusível  em derivação  com conexões 
sem substituição da chave (inclui a substituição ou instalação de alças 
estribos, conexões e demais componentes necessários para deixar a estrutura 
padronizada e em operação) 

 
0,25 

 

179 

Substituir jumpers de 2 chaves-faca ou fusíveis em derivação com conexões 
sem substituição das chaves (inclui a substituição ou instalação de alças 
estribos, conexões e demais componentes necessários para deixar a estrutura 
padronizada e em operação) 

 

0,35 

 

180 

Substituir jumpers de 3 chaves-faca ou fusível em  derivação com conexões 
sem substituição das chaves (inclui a substituição ou instalação de alças 
estribos, conexões e demais componentes necessários para deixar a estrutura 
padronizada e em operação) 

 

0,45 

 
181 

Substituir jumpers de chave SF6 com conexões (inclui a substituição ou 
instalação de alças estribos, conexões e demais componentes necessários 
para deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 
1,00 

 

 
182 

Substituir jumpers de regulador de tensão, seccionalizador, religador 
monofásico com instalação de protetor de bucha (inclui a substituição ou 
instalação de alças estribos, grampos de linha viva, conexões e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 

 
0,75 

 

183 

Substituir jumpers de religador e seccionalizador trifásico com instalação de 
protetor de bucha (inclui a substituição ou instalação de alças estribos, 
grampos de linha viva, conexões e demais componentes necessários para 
deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 

1,00 

 

184 

 
Substituir jumper superior ou inferior da chave do TR monofásico (inclui a 
instalação ou substituição de alças estribo, conexões e demais componentes 
necessários para deixar a estrutura padronizada e em funcionamento) 

 

0,25 

 
185 

Substituir jumpers superior e inferior da chave do Transformador monofásico 
(inclui a instalação ou substituição de alças estribo, conexões e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 
0,30 

 

186 

Substituir jumpers superiores das chaves fusível do Transformador trifásico 
(inclui a instalação ou substituição de alças estribos, conexões e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 

0,40 

 

187 

Substituir jumpers inferiores das chaves do transformador trifásico (inclui a 
instalação ou substituição de alças estribos, conexões e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 

0,40 

 
188 

Substituir jumpers  inferior e superior das  chaves do transformador  trifásico 
(inclui a substituição ou  instalação0 de  alças estribos, conexões e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 
0,55 

189 Substituir poste com estrutura MT 2,00 
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190 

Substituir regulador de tensão: unidade (inclui a substituição ou instalação de 
jumpers, alças estribos, conexões e demais componentes necessários para 
deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 
0,75 

 

191 

Substituir religador, seccionalizador ou transformador monofásico (inclui a 
substituição ou instalação de jumpers, alças estribos, conexões e demais 
componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 

0,75 

192 Elevar / rebaixar MT para apoio a empreiteira (inclui a retirada e a 
recomposição da estrutura) 

1,00 

 

193 

Substituir religador e seccionalizador trifásico (inclui a substituição ou 
instalação de alças estribos, grampos de linha viva, jumpers, conexões e 
demais componentes necessários para deixar a estrutura padronizada e em 
operação) 

 

1,00 

 
194 

Substituir vão MT cabo acima de 1/0 - 1 fase (inclui a substituição ou 
instalação de alças estribos, conexões e demais componentes necessários 
para deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 
0,40 

 
195 

Substituir vão MT cabo acima de 1/0 - 2 fases (inclui a substituição ou 
instalação de alças estribos, conexões e demais componentes necessários 
para deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 
0,60 

 
196 

Substituir vão MT cabo acima de 1/0 - 3 fases (inclui a substituição ou 
instalação de alças estribos, conexões e demais componentes necessários 
para deixar a estrutura padronizada e em operação) 

 
0,80 

 
197 

Substituir vão MT cabo até 1/0 - 1 fase (inclui a substituição ou instalação de 
alças estribos, conexões e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 
0,25 

 
198 

Substituir vão MT cabo até 1/0 - 2 fases (inclui a substituição ou instalação de 
alças estribos, conexões e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 
0,40 

 
199 

Substituir vão MT cabo até 1/0 - 3 fases (inclui a substituição ou instalação de 
alças estribos, conexões e demais componentes necessários para deixar a 
estrutura padronizada e em operação) 

 
0,50 

200 Tensionar vão MT cabo acima de 1/0 - 1 fase por vão 0,40 

201 Tensionar vão MT cabo acima de 1/0 - 2 fases por vão 0,60 

202 Tensionar vão MT cabo acima de 1/0 - 3 fases por vão 0,80 

203 Tensionar vão MT cabo até 1/0 - 1 fase por vão 0,25 

204 Tensionar vão MT cabo até 1/0 - 2 fases por vão 0,35 

205 Tensionar vão MT cabo até 1/0 - 3 fases por vão 0,45 

206 Serviço com bastão e plataforma acrescentar ao valor do serviço executado 0,80 

207 Manutenção/substituição de chaves faca XFX, HX e JX (Pórtico SE) 1,80 

208 Substituição de pára-raios saída da LD inclui jumpers, barramento e conexões 
(Pórtico SE) 

1,80 

209 Substituição de conexões, jumpers do neutro e religador (Pórtico SE) 1,50 

210 Substituição de isolador pedestal (Pórtico SE) 1,75 
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211 

 
Manutenção/substituição de conexões nas barras principais, de transferência, 
tubos de interligação com ou sem uso de by-pass (Pórtico SE) 

 
1,80 

Notas 

EXEMPLO DE APOIO: Apoio com seccionamento e posterior emenda de MT. 
seccionar condutor até cabo 1/0 - 3 fases = 0,45 US 
1,0 h à disposição (durante a execução dos serviços da empreiteira). 1 equipe de 3 eletricistas = 
0,2520 US. 
emendar cabo até 1/0 - 3 fases = 0,55 US 
Total do apoio = 0,45 + 0,2520 + 0,55 = 1,25 US. 

1 - Acrescentar 0,50 US ao valor total em serviços de substituição de estruturas quando se tratar de 
substituir 1 dos níveis em postes com 2 ou mais níveis. Ex: Substituir cruzetas N1 em estrutura N1- M3 
= 0,50 + 0,50 = 1,0 US. 

2 - Em casos de substituição de cruzetas em níveis diferentes no mesmo poste, somar o valor de US 
de cada nível. Ex: Substituir N1-M3= 0,50 + 1,0 = 1,50 US. 

3 - Ao retirar poste equipado, acrescentar 0,75 US ao valor da retirada da estrutura/equipamanto 
existente no poste. 

4 - Emendar cabo CAA: acrescentar 0,50 no valor da US. 

5 - Para serviços com indicação de HH utilizar a TABELA 19.1. 

 

 
TABELA 16 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA EM HH 

 
 

Número de 
Elementos 

Horário Normal 

Turma com veículo, 
ferramentas e equipamentos 

(US/h) 

Horário Extraordinário 

Turma com veículo, 
ferramentas e equipamentos 

(US/h) 

6 0,4033 0,4133 

5 0,3815 0,4033 

4 0,3595 0,3864 

3 0,3377 0,3629 

2 0,3154 0,3394 

1 0,2939 0,3158 
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TABELA 17 – TABELA DE PAGAMENTO DE TEMPO DE PRONTIDÃO QUANDO EQUIPES ACIONADAS 

PELA CONTRATANTE 

 

NÚMERO DE 

ELEMENTOS 
TURMACOM 

CAMINHÃO 

(US/h) 

TURMA COM 

CAMINHONETE 

(US/h) 

TURMACOM 

MOTOCICLETA 

(US/h) 

09 0,2841 - - 

08 0,2709 - - 

07 0,2575 - - 

06 0,2443 - - 

05 0,2311 - - 

04 0,2178 - - 

03 0,2045 0,1250 - 

02 0,1913 0,1033 - 

01 0,1780 0,0816 0,0243 

 
 

NOTA 01: Evidências devem ser fornecidas pela CONTRATADA quando solicitadas pela CONTRATANTE. 
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TABELA 18 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE 

DISTRIBUIÇÃO CONCÊNTRICA 

 
 

 
ITEM 

 
ATIVIDADES - REDE CONCÊNTRICA 

 

 
Valor 

Unitário  
CONSTRUÇÃO e MANUTENÇÃO 

01 Instalar caixa de Balanço Energético 0,20 

02 Instalar caixa de Derivação 0,15 

03 Instalar caixa de Medição e conexão de ramais 0,25 

04 Instalar pontalete para recebimento ou desvio do ramal de entrada. 0,03 

05 Instalar padrão de entrada com 01 (uma) caixa em alvenaria 0,50 

06 Instalar caixa adicional no padrão de entrada 0,15 

 
07 

Instalar Padrão de Entrada Simplificado - PES (4,5 ou 7,0 metros) 
com até 02 (duas) caixas 

0,11 

08 Retirar caixa de Balanço Energético 0,14 

09 Retirar caixa de Derivação 0,11 

10 Retirar caixa de Medição e conexão de ramais 0,18 

11 Retirar pontalete para recebimento ou desvio do ramal de entrada. 0,02 

12 Substituir Caixa de Balanço Energético 0,28 

13 Substituir Caixa de Derivação 0,21 

14 Substituir Caixa de Medição e conexão de ramais 0,35 

15 Substituir Pontalete para recebimento ou desvio do ramal de entrada. 0,04 

16 Substituir Ramal de Ligação com rede concêntrica - monofásico 0,11 

17 Substituir Ramal de Ligação com rede concêntrica - bifásico 0,12 

18 Substituir Ramal de Ligação com rede concêntrica - trifásico 0,14 

19 Substituir Transformador com rede concêntrica 0,50 

20 Substituir poste com rede concêntrica 1,70 

21 Substituir cabos de rede concêntrica (por vão) 0,70 

 
NOTA 01: Os fatores descritos na tabela acima contemplam a instalação das caixas de derivação,  medição e 

balanço energético das REDES CONCÊNTRICAS, bem como montagem das estruturas necessárias à sua 

instalação, lançamento e instalação da rede nos postes, todas as ligações e conexões elétricas que compõem a 

construção da rede e ramais de ligação. 

NOTA 02: Na montagem da REDE CONCÊNTRICA deverão ser pagos, além dos fatores descritos na tabela 

acima, a desmontagem da rede de MT e BT existente (convencional, protegida ou isolada), substituição e 

remoção dos postes, através dos fatores globais de RDA. 

NOTA 03: Para os casos de substituição de postes e transformadores em REDE CONCÊNTRICA será pago o 

fator global de RDA; quando for imprescindível a remoção de caixas, os valores correspondentes aos itens deverão 

ser somados, conforme tabela acima. 
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TABELA 19 – TABELA DE REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE – APLICAÇÃO 
EM CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS DEFINIDAS CONTRATUALMENTE 
 
 

 
TARA DOS VEÍCULOS 

Valor em (US) vezes distância percorrida 
em (km) 

Até 04 toneladas 0,00166216 (US) vezes distância percorrida 

Acima de 04 até 08 toneladas 0,00332432 (US) vezes distância percorrida 

Acima de 08 até 14 toneladas 0,00581756 (US) vezes distância percorrida 

Acima de 14 toneladas 0,00831080 (US) vezes distância percorrida 

 

 

Nota: A tabela acima poderá ser aplicada somente em condições especiais não previstas no contrato e 

definidas pela CONTRATANTE. 

 
 

 

 

AS TABELAS A SEGUIR, 20 A 24, APLICAM-SE, EXCLUSIVAMENTE, AOS SERVIÇOS EM LINHAS 

DISTRIBUIÇÃO. 
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TABEL 20 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES EM LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO
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NOTA 01 - Mediante acordo entre as partes, ao longo da execução do contrato, esta tabela poderá sofrer 

alterações em sua estrutura e conteúdo, quanto a forma de remuneração dos serviços, por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado do contrato. 

 

TABELA 21 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA DESENERGIZADA 

 

 

REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM LINHA DESENERGIZADA 

ITEM DESCRIÇÃO  DOS SERVIÇOS 
Valor 
(US) 

1 Emendar cabo condutor com emenda à compressão, em LM, por emenda 1,3272 

2 Fazer tratamento de grelha - por grelha. 3,0000 

3 Inserir estrutura, ancorageme suspensão 34,5 kV em linha morta - por estrutura. 2,9400 

4 Inspecionar detalhadamente estruturas de 34,5 kV, com escalada, em LM, por estrutura 0,1012 

5 Inspecionar pontos críticos (vegetação, vandalismo e outros), em LM, por ponto 0,1265 

6 Instalar dispositivo anti pouso em linha morta - por cone. 0,1199 

7 Instalar emenda a compressão em linha morta - por emenda. 1,1872 

8 Instalar emenda pré-formada em linha morta - por emenda. 1,1872 

9 Instalar emenda tipo cunha em linha morta - por emenda. 1,1872 

10 Instalar estai com contra poste - por estai. 0,5000 

11 
Instalar ou substituir estai completo (com instalação de haste de âncora) em estruturas de LDs, 
em LM, por estai 

0,5058 

12 Tensionar estais de estruturas de madeira - por estai. 0,1140 

13 Instalar para-raios ZNO em estruturas de 34,5 kV, linha morta - por fase. 0,3528 

14 Instalar para-raios ZNO em estruturas de madeira e concreto, linha morta - por fase. 0,4410 

15 
Instalar para-raios ZNO em estruturas metálicas, método com mísula auxiliar, linha morta - por 
fase. 

0,4410 

16 Instalar para-raios ZNO em estruturas metálicas, método tradicional, linha morta - por fase. 0,5880 

17 Instalar poste em estrutura HT, 69 e 138 kV, em linha morta - por poste. 2,0580 

18 Instalar poste em estrutura MMP, 69 kV, em linha morta - por poste. 2,0580 

19 Instalar poste em estruturas de suspensão, 69 e 138 kV, em linha morta - por poste. 2,0580 

20 Instalar poste em estruturas ET e 3TT, poste do meio, 69 e 138 kV, em linha morta - por poste. 3,2928 

21 
Instalar poste em estruturas ET e 3TT, postes das laterais, 69 e 138 kV, em linha morta - por 
poste. 

2,0580 

22 Instalar poste em linhas de 34,5 kV, 2TS, em linha morta - por poste. 1,8522 

23 Instalar poste em linhas de 34,5 kV, ancoragem, em linha morta, por poste. 2,4696 

24 Instalar poste em linhas de 34,5 kV, TSS, em linha morta - por poste. 1,8522 

25 Instalar reforço de poste na base da estrutura (contra poste) - por poste. 1,1760 

26 Instalar placa de sinalização ou numérica com escalada - por estrutura. 0,1696 

27 Lançar cabo condutor comlinha morta - por vão. 2,0580 

28 Lançar cabo para-raios comlinha morta - por vão. 1,4700 

29 Medir potencial de corrosão emestruturas metálicas - por estrutura. 0,2880 
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30 Medir resistência ôhmica de aterramento em pés de estruturas - por estrutura. 0,6760 

31 Montar estrutura tipo HT ou HSR ou 2TT, em LM, por estrutura 13,6575 

32 Montar estrutura tipo ET ou ETA ou 3TT, em LM, por estrutura 18,2100 

33 
Pintar estrutura de madeira com tinta resistente à chama - pintura padrão completa: base do poste 
e pontos de fixação das cruzetas emlinha morta - por poste. 

0,3760 

 

34 Rebater contra pino - por componente. 0,2940 

35 Reparar cabo condutor em linha morta, com uso de emenda (reparo) pré-formada - por vão. 1,5830 

36 Reparar cabo para-raios comemenda pré-formada em linha morta - por vão. 1,4700 

37 Restaurar sistema de aterramento, confecção de emenda de contra peso - por emenda. 0,1130 

38 Restaurar sistemas de aterramento de estruturas confecção de valeta - por metro. 0,1130 

39 Retirar cabo condutor com linha morta - por vão. 1,4700 

40 Retirar cabo para-raios comlinha morta - por vão. 1,4700 

41 Retirar objeto estranho dos cabos condutores e isoladores, emlinha morta - por vão 0,4522 

42 Retirar para-raios ZNO em estruturas de 34,5 kV, linha morta - por fase. 0,4410 

43 Retirar para-raios ZNO em estruturas de madeira e concreto, linha morta - por fase. 0,4410 

44 
Retirar para-raios ZNO em estruturas metálicas, método com mísula auxiliar, linha morta - por 
fase. 

0,4410 

45 Retirar para-raios ZNO em estruturas metálicas, método tradicional, linha morta - por fase. 0,4410 

46 Retirar poste em estrutura HT, 69 e 138 kV, em linha morta - por poste. 1,4700 

47 Retirar poste em estrutura MMP, 69 kV, em linha morta - por poste. 1,4134 

48 Retirar poste em estruturas de suspensão, 69 e 138 kV, em linha morta - por poste. 1,3568 

49 Retirar poste em estruturas ET e 3TT, poste do meio, 69 e 138 kV, em linha morta - por poste. 1,6621 

50 
Retirar poste em estruturas ET e 3TT, postes das laterais, 69 e 138 kV, em linha morta - por 
poste. 

1,3851 

51 Retirar poste em linhas de 34,5 kV, 2TS, em linha morta - por poste. 0,5693 

52 Retirar poste em linhas de 34,5 kV, ancoragem, em linha morta - por poste. 0,5693 

53 Retirar poste em linhas de 34,5 kV, TSS, em linha morta - por poste. 1,4700 

54 Instalar ou substituir amarração de isolador pedestal ou pino, em LM, por componente. 0,1864 

55 Substituir chave faca em estruturas, emlinha morta - por chave. 1,6961 

56 Substituir cruzeta condutor em estrutura de madeira 2TS, linha morta, 34,5 kV - por cruzeta. 1,1307 

57 Substituir cruzeta do condutor em estrutura TSS, 34,5 kV, em LM 1,2645 

58 Substituir cruzeta condutor em linha morta - estruturas de ancoragem - 34,5 kV - por cruzeta. 1,5830 

59 Substituir cruzeta condutor em linha morta - estruturas emsuspensão - 34,5 kV - por cruzeta. 1,1307 

60 Substituir cruzeta condutor em linha morta - estruturas de ancoragem - 69 e 138 kV - por cruzeta. 3,6184 

61 Substituir cruzeta condutor em linha morta - estruturas de suspensão - 69 e 138 kV - por cruzeta. 1,5830 

62 Substituir cruzeta de contra vento em linha morta - por cruzeta. 0,8480 

63 
Substituir cruzeta de para-raios e reforço, em"V" suspensão e estrutura HSR, em linha morta - 69 
e 138 kV - por cruzeta. 

1,5830 

64 Substituir cruzeta de para-raios, em suspensão, emlinha morta - 69 e 138 kV - por cruzeta. 1,7640 

65 Substituir cruzeta de para-raios, em ancoragem, em linha morta - 69 e 138 kV - por cruzeta. 3,0530 

66 Substituir cruzeta pendente em linha morta – 69 e 138 kV - por cruzeta. 1,3568 

67 
Substituir estais em estruturas de madeira 69 kV (estai completo com instalação de haste de 
âncora) em linha morta - por estrutura 

0,4522 
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68 Substituir isolador em estrutura 2TS, 34,5kV, em linha morta - por isolador. 0,3392 

69 Substituir isolador em estrutura de ancoragem, 34,5 kV, em linha morta - por isolador. 0,4522 

70 Substituir isolador pino em estrutura TSS, 34,5 kV, linha morta - por isolador. 0,5880 

71 Substituir isoladores em cadeias de pendente, em linha morta, 69 e 138 kV - por isolador. 0,4240 

72 
Substituir isoladores em cadeias simples ou duplas, ancoragem, estrutura de madeira ou 
concreto, em linha morta, 69 e 138 kV - por cadeia. 

0,8820 

73 
Substituir isoladores em cadeias simples ou duplas, ancoragem, estrutura metálica, em linha 
morta, 69 e 138 kV - por cadeia. 

0,8820 

74 
Substituir isoladores em cadeias simples ou duplas, suspensão, estrutura de madeira ou concreto, 
em linha morta, 69 e 138 kV - por cadeia. 

0,5880 

 

75 
Substituir isoladores em cadeias simples ou duplas, suspensão, estrutura metálica, em linha morta, 
69 e 138 kV - por cadeia. 

0,5880 

 
76 

Substituir estai em estruturas de madeira - 69 kV; (estai completo, com instalação de haste de 

âncora), em linha morta - por estrutura. 
0,5880 

77 Substituir poste em estrutura HT, 69 e 138 kV, em linha morta - por poste. 2,9400 

 

78 Substituir poste em estrutura MMP, 69 kV, em linha morta - por poste. 2,9400 

79 Substituir poste em estruturas de suspensão, 69 e 138 kV, em linha morta - por poste. 2,9400 

80 Substituir poste em estruturas ET e 3TT, poste do meio, 69 e 138 kV, em linha morta - por poste. 4,7040 

81 
Substituir poste em estruturas ET e 3TT, postes das laterais, 69 e 138 kV, em linha morta - por 
poste. 

2,9400 

82 Substituir poste em linhas de 34,5 kV, 2TS, em linha morta - por poste. 2,6460 

83 Substituir poste em linhas de 34,5 kV, em estrutura de ancoragem, em linha morta - por poste. 3,5280 

84 Substituir poste em linhas de 34,5 kV, TSS, em linha morta - por poste. 2,6460 

85 Inspecionar linhas de religamento especial - por estrutura. 0,0500 

86 Inspecionar Estruturas de LDs com drone (RPA) - por km 0,0860 

 

NOTA 01 - Mediante acordo entre as partes, ao longo da execução do contrato, esta tabela poderá sofrer 

alterações em sua estrutura e conteúdo, quanto a forma de remuneração dos serviços, por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado do contrato. 
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TABELA 22 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA SEM DESLIGAMENTO 

 

 
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM LINHA SEM DESLIGAMENTO 

ITEM DESCRIÇÃO  DOS SERVIÇOS Valor (US) 

01 Tensionar estais de estruturas de madeira - por estai. 0,1140 

02 Instalar estai com contra poste, em LE, por estai 1,8969 

 

03 
Instalar ou substituir estai completo (com instalação de haste de âncora) emestruturas de LDs, em 
LE, por estai 

0,5058 

 

04 Instalar reforço de poste na base da estrutura (contra poste) emestrutura de suspensão - por poste. 1,3525 

05 Medir resistência ôhmica de aterramento em pés de estruturas - por estrutura. 1,3525 

 

06 
Pintar estrutura de madeira com tinta resistente à chama - pintura padrão completa: base do poste 

e pontos de fixação das cruzetas em estrutura de suspensão - por poste. 
0,7000 

07 Restaurar sistema de aterramento, confecção de emenda de contra peso - por emenda. 0,3382 

08 Restaurar sistemas de aterramento de estruturas confecção de valeta - por metro. 0,0200 

09 Tensionar estai de estruturas de LDs, em LE - por estai 0,1265 

10 Inspecionar Estruturas de LDs com drone (RPA) - por km 0,0860 

 
NOTA 01 - Mediante acordo entre as partes, ao longo da execução do contrato, esta tabela poderá sofrer 

alterações em sua estrutura e conteúdo, quanto a forma de remuneração dos serviços, por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado do contrato. 
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TABELA 23 – REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS SEM DESLIGAMENTO – “AO POTENCIAL” 

 

REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM LINHA SEM 
DESLIGAMENTO – “AO POTENCIAL” 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Valor (US) 

1 Instalar poste em estrutura 2TS/TSS 34,5 kV – por poste. 1,6905 

2 Instalar poste em estrutura MMP 69/138 kV – por poste. 2,3667 

3 Instalar para-raios ZnO estrutura de madeira/concreto – por fase 0,5071 

4 Instalar para-raios ZnO estrutura metálica com braço para fixação – por fase 0,5071 

5 Instalar para-raios ZnO estrutura metálica 0,5071 

6 Instalar/retirar jumper provisório – por fase 0,6762 

7 Instalar/substituir amortecedor stock bridge 0,6762 

8 Instalar/substituir amortecedor festão 0,6762 

9 Instalar/substituir amortecedor helicoidal 0,6762 

10 Rebater contra pino 0,3381 

11 Retirar poste estrutura 2TS/TSS 34,5 - kV 0,6545 

12 Retirar poste estrutura MMP 69/138 kV 1,6254 

13 Retirar para-raios ZnO est madeira/concreto 0,25 

14 Retirar para-raios ZnO estrutura metálica com braço para fixação 0,25 

15 Retirar para-raios ZnO estrutura metálica 0,25 

16 Substituir cadeia de isolador do pendente 69/138 kV 0,4876 

17 Substituir cadeia de isolador simples/dupla suspensão 69/138 kV 1,8204 

18 Substituir cruzeta do condutor estrutura 2TS 34,5 kV 1,3003 

19 Substituir cruzeta do condutor - estrutura TSS 34,5 kV 1,3003 

20 Substituir cruzeta do condutor - estrutura de suspensão 69/138 kV 1,8204 

21 Substituir cruzeta pendente 69/138 kV 1,5603 

22 Substituir isolador estrutura 2TS 34,5 kV 0,39 

23 Substituir isolador estrutura TSS 34,5 kV 0,6662 

24 Testar isolador com isolômetro/ruído 0,0833 

 
 
NOTA 01 - Mediante acordo entre as partes, ao longo da execução do contrato, esta tabela poderá sofrer 

alterações em sua estrutura e conteúdo, quanto a forma de remuneração dos serviços, por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado do contrato. 
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TABELA 24 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS 

 
 

 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS (com operador) 

 
TIPO DE EQUIPAMENTO 

CAPACIDADE 
MÁXIMA (ton.) 

VALOR 
MÁXIMO (US) 

CONDIÇÃO DE 
ACIONAMENTO 

Cavalo 6x2 (com operador) 32 1,41895 < 100 km 

Cavalo 6x2 + carreta extensiva (com operador) 32 1,90140 < 100 km 

Cavalo 6x2 + prancha 03 eixos (com operador) 32 2,38385 < 100 km 

Cavalo 6x4 + prancha 04 eixos (com operador) 42 3,91635 < 100 km 

Cavalo 6x4 + prancha 04 eixos + Dolly (com operador) 60 5,56235 < 100 km 

Guindaste (com operador) 60 0,58180/hora Mínimo de 10 horas 

Caminhão Munck (com operador) 12 0,10215/hora Mínimo de 10 horas 

Equipamentos de Arraste Manual – Método da 
Fogueira (com operadores) 

100 0,31215/hora Mínimo de 10 horas 

Retroescavadeira (com operador) - 0,14604/hora Mínimo de 10 horas 

Pá carregadeira (com operador) - 0,14053/hora Mínimo de 10 horas 

Trator de Esteira (com operador) - 0,13874/hora Mínimo de 10 horas 

Trator – pneus com rolo pé de carneiro (com operador) - 0,12297/hora Mínimo de 10 horas 

Trator – pneus com rolo vibratório (com operador) - 0,13684/hora Mínimo de 10 horas 

Caminhão Basculante (com operador) 15 0,07993/hora Mínimo de 10 horas 

NOTA 01: Incluir ao valor de US o AVD de 0,20% sobre o valor da mercadoria. A referida taxa é aplicável 

ao transporte de mercadorias com valor segurado de até R$ 5.000.000,00/veículo para as coberturas de 

RCTR-C e RCF-DC. 

NOTA 02: Para valores superiores ao indicado, será necessário obter junto à seguradora tarifação 

específica. 

NOTA 03: Todas as despesas rodoviárias,  seguros, taxas, licenças, autorizações especiais, requisitos 
ambientais, combustíveis, lubrificantes, custos com batedores e demais obrigações, relacionadas à 
realização completa dos serviços, estão inclusas no valor da US, os quais serão de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA. 

NOTA 04: Somente poderão ser subcontratadas Empresas cadastradas no grupo de mercadorias 

0714 - TRP - TRANSPORTE DE CARGA PERIGOSA COMPLETA. 

NOTA 05: Somente poderão ser locados equipamentos com operador de  Empresas cadastradas  no 
grupo de mercadoria 0954 – SGE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS AGRÍCOLAS . 

NOTA 06: A Locação de equipamentos especiais deverá ser precedida de contrato de locação, 
apresentação de Atestado de Capacitação, Autorização e Treinamentos do Operador, devidamente 
assinados pelo Responsável Técnico da Empresa locatária. 

NOTA 07: Caso a Empresa executora do serviço ofereça desconto, em relação ao valor máximo, 
estabelecido na Tabela acima, a diferença retornará para o saldo do contrato para pagamento dos 
serviços executados posteriormente. 
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TABELA 25 – UTILIZAÇÃO DE GERADOR FORNECIDO PELACONTRATANTE 
 
 

ITEM EQUIPAMENT
O 

DESCRIÇÃO  DA TAREFA Unidade 
VALOR 

(US) 

 

1 

 
Gerador 

500kVA 

 

Recebimento, instalação, retirada e devolução do gerador 500kVA 

 
Por 

unidade 

 

0,2331 

 

 
2 

 

Gerador 

500kVA 

Disponibilidade de: um operador do gerador e uma equipe 

multifuncional completa (dupla de eletricista, veículo, 

ferramentas e equipamentos). 

Combustível (diesel) necessário para a operação do gerador de 500 

kVA com saída em média tensão. 

 

 
Hora 

 

 
0,3889 

 
 

NOTA 01 – Para a utilização do gerador 500kVA a CONTRATADA deverá seguir as respectivas Especificações 

Técnicas e Instruções da CONTRATANTE. 
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TABELA 26 – UTILIZAÇÃO DE GERADOR FORNECIDO PELACONTRATADA 

 

Fator Multiplicador de US - Gerador 

 

Potência do Gerador (kVA) 
 

Fator de US - Fixo (por 
utilização) 

 

Fator de US - Variável (por 
hora) 

5 0,0777 0,0511 

150 0,5439 0,4375 

250 0,5439 0,5047 

380 0,5439 0,5719 

 

NOTA 01 – O fator multiplicador constante/fixo contempla as seguintes tarefas: 

Deslocamento do operador do gerador com o caminhão/ carretinha de transporte (contendo o gerador) 

da base até o local do serviço ser realizado; 

Análise e medições necessárias no local da instalação do gerador (sequência de fases, corrente da 

rede, etc.); 

Conexão do gerador na rede de distribuição da Cemig; 

Acionar a colocar o gerador em funcionamento na rede de distribuição da Cemig; 

Desconexão do gerador na rede de distribuição da Cemig; 

Desligamento do gerador e preparação para saída do local do serviço; 

Deslocamento do operador do gerador com o caminhão/ carretinha de transporte (contendo o gerador) 

do local do serviço ser realizado para a base. 

NOTA 02 – O fator multiplicador variável contempla as seguintes tarefas: 

Disponibilidade de: um operador do gerador e uma equipe multifuncional completa (dupla de eletricista, 

veículo, ferramentas e equipamentos) para geradores de 150, 250 e 380 kVA. 

Disponibilidade de: um operador do gerador e para gerador de 5 kVA 

Combustível (diesel) necessário para a operação dos geradores. 

 
NOTA 03 – O fator multiplicador constante/fixo deve ser utilizado de forma única, em toda utilização 

do gerador pela empresa contratada. Em conjunto com o fator constante/fixo, o fator variável deve ser 

utilizado a cada hora de funcionamento do gerador. 
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TABELA 27 – UTILIZAÇÃO DO BIG JUMPER 
 
 

ITEM EQUIPAMENT
O 

DESCRIÇÃO  DA TAREFA UNIDADE VALOR 
(US) 

1 Big Jumper Instalação e retirada do Big Jumper e seus acessórios 
Por 

unidade 
0,5734 

 

 
NOTA 01 – Para a utilização do Big Jumper e reboque com carretel para Big-jumper, a CONTRATADA 

deverá seguir as respectivas Especificações Técnicas e Instruções: IT-RD-00024, IT-OM-RD-00017, 

02.111 AD/ES 051 e 02.111 OM/EC 47. 

 

NOTA 02 – Cada unidade de reboque com carretel para Big-jumper deve conter os equipamentos e 

acessórios conforme tabela abaixo: 

 
 

Quantidade UMB Código SAP Descrição 

 
300 

 
metros 

 
924643 

Cabo 1x50 mm² 8,7/15 KV unipolar de cobre, isolados para média 
tensão, conforme Especificação Técnica 02.111 AD/ES 051. 

100 (cem) metros por fase. 

1 unid. 266841 Bastão pega tudo 2600 mm 

6 unid. 20404 Suporte Isolado By-Pass 

2 unid. 377705 Cruzeta Polimérica de Fibra 

3 unid. 270439 Chave Fusível 300 A 

6 unid. 237172 Suporte L Cruzeta p/ Cruzeta 

6 unid. 21568 Grampo Torção 

6 unid. 230649 Terminal Modular TME 

3 unid. 372330 Lâmina By-Pass 300 A 

12 unid. 81299 Cones 

12 unid. 81273 Bandeirolas de sinalização 

60 unid. 362120 Corda de isolamento -metros 

6 unid. 19711 Cabo Isolado By-Pass 

4 unid. 
 

924665 
Protetor de cabos, poliuretano ou borracha, cor amarela e preta, 
com 3 vias. Comprimento 900 mm, largura 500 mm, altura 
máxima 80 mm 
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OBRA:  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO SERVIÇOS DE EXTENSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 

TECNOLOGIA DO PARQUE I.P. COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG 

Base de Preços: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
Item 

 
Descrição 

 
Unid. 

 
Qtde 

Preço Médio Unit. 

S/ BDI 

Preço Médio Unit. C/ 

BDI 24,23% 

Preço Médio Total S/ 

BDI 

Preço Médio Total C/ 

BDI 24,23% 

1.1 AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500MM PC 4 109.95 136.59 439.79 546.36 

1.2 ALCA CONECTOR ESTRIBO ABERTA PC 30 5.91 7.34 177.20 220.20 

1.3 ALCA PREF CB CA-CAL(CAA) 16MM2 MULTIPLEX PC 40 1.14 1.42 45.60 56.80 

1.4 ALCA PREF CB CA-CAL(CAA) 70MM2 MULTIPLEX PC 40 5.99 7.45 239.73 298.00 

1.5 ALÇA PREFORMADA ESTAI CABO 9,5MM PC 30 9.88 12.27 296.40 368.10 

1.6 ANEL CAIXA ZA CONCRETO PREMOLDADO PC 10 42.52 52.82 425.20 528.20 

1.7 ANEL CAIXA ZB CONCRETO PREMOLDADO PC 5 130.94 162.67 654.70 813.35 

1.8 ARAME ACO DN 2,76MM (12) BAIXO TEOR CAR PC 10 13.32 16.54 133.17 165.40 

1.9 ARO COM TAMPA ARTIC CAIXA ZA PC 5 93.74 116.45 468.68 582.25 

1.10 ARO COM TAMPA ARTIC CAIXA ZB PASSEIO PC 5 238.67 296.50 1,193.37 1,482.50 

1.11 ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM PC 30 0.53 0.66 16.00 19.80 

1.12 BASE 10A P/ RELE FOTOELETRICO PC 30 9.50 11.80 285.00 354.00 

1.13 BRAÇADEIRA PLÁSTICA CABO MULTIPLEXADO PC 1 1.27 1.58 1.27 1.58 

1.14 BRAÇO ANTIBALANÇO 15KV PC 10 26.45 32.86 264.53 328.60 

1.15 BRAÇO COM GRAMPO DE SUSPENSÃO ITEM 2 PC 10 36.96 45.92 369.60 459.20 

1.16 BRACO IP TIPO CURTO PC 75 112.00 139.14 8,400.00 10,435.50 

1.17 BRACO IP TIPO MEDIO PC 150 116.36 144.55 17,453.50 21,682.50 

1.18 BRAÇO SUPORTE C PC 10 88.00 109.32 880.00 1,093.20 

1.19 BRAÇO SUPORTE COM GRAMPO DE SUSPENSÃO ITEM 1 CJ 10 24.37 30.27 243.70 302.70 

1.20 BRAÇO SUPORTE L PC 10 57.09 70.92 570.87 709.20 

1.21 BRAÇO TIPO J PARA RDP PC 10 221.28 274.89 2,212.77 2,748.90 

1.22 CABO ACO DN 6,4MM (1/4P) SM 7 FIOS ZINC KG 70 12.90 16.02 902.77 1,121.40 

1.23 CABO AL 1X 16MM2 XLPE 0,6/1KV M 230 1.88 2.33 431.63 535.90 

1.24 CABO AL 1X 50MM² 15KV PROTEGIDO M 1,400 6.67 8.28 9,333.33 11,592.00 

1.25 CABO AL 1X240MM² 1KV M 150 19.29 23.97 2,894.00 3,595.50 

1.26 CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE M 3,700 1.31 1.63 4,859.33 6,031.00 

1.27 CABO DE AÇO HS 3/8P (9,5MM) 7FIOS KG 670 11.03 13.71 7,392.33 9,185.70 

1.28 CABO DUPLEX CA 1X1X16+16MM2 0,6/1KV M 400 2.24 2.78 894.67 1,112.00 

1.29 CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 16+16MM2 0,6/1KV M 180 7.74 9.61 1,392.60 1,729.80 

1.30 CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70 1KV M 1,050 16.22 20.15 17,031.00 21,157.50 

1.31 CABO QUADRUPLEX CA 3X1X120+70 1KV M 30 30.40 37.77 912.00 1,133.10 

1.32 CANTONEIRA PARA BRAÇO C PC 10 49.81 61.87 498.07 618.70 

1.33 CARTUCHO DE APLICAÇÃO VERMELHO PC 5 4.89 6.07 24.45 30.35 

1.34 CHAVE FUSÍVEL 15KV PF 100A 7,1KA PC 10 189.11 234.93 1,891.07 2,349.30 

1.35 CHICOTE DUPLO 2,5M PARA IP POSTE AÇO OCTOGONAL PC 1 852.91 1,059.57 852.91 1,059.57 

1.36 CHICOTE SIMPLES 2,5M PARA IP POSTE AÇO OCTOGONAL PC 1 741.67 921.37 741.67 921.37 

1.37 CINTA DE AÇO D 170MM PC 36 12.18 15.13 438.36 544.68 

1.38 CINTA DE AÇO D 180MM PC 36 12.82 15.92 461.40 573.12 

1.39 CINTA DE AÇO D 190MM PC 35 13.70 17.02 479.50 595.70 

1.40 CINTA DE AÇO D 200MM PC 35 14.42 17.91 504.58 626.85 

1.41 CINTA DE AÇO D 210MM PC 35 14.26 17.72 499.22 620.20 

1.42 CINTA DE AÇO D 220MM PC 35 15.22 18.90 532.58 661.50 

1.43 CINTA DE AÇO D 230MM PC 75 15.93 19.79 1,194.75 1,484.25 

1.44 CINTA DE AÇO D 250MM PC 45 16.35 20.31 735.60 913.95 

1.45 CINTA DE AÇO D 260MM PC 20 18.16 22.56 363.20 451.20 

1.46 COBERTURA PROTETORA BUCHA BT TRANSFORMADOR ITEM 1 PC 7 10.29 12.79 72.05 89.53 

1.47 COBERTURA PROTETORA BUCHA BT TRANSFORMADOR ITEM 2 PC 7 9.22 11.46 64.56 80.22 

1.48 COBERTURA PROTETORA PARA BUCHA DE EQUIPAMENTO PC 10 7.94 9.86 79.37 98.60 

1.49 CONDUITE FLEXIVEL PVC 3/4P PC 15 6.15 7.64 92.20 114.60 

1.50 CONECTOR ATER. FERRAGEM IP FIO AL 10MM2 M 99 0.87 1.08 86.13 106.92 

1.51 CONECTOR COMP FORM H(1) 16-35 X 16-35 PC 40 2.01 2.50 80.40 100.00 

1.52 CONECTOR COMP FORM H(2) 25-70 X 16-35 PC 40 2.08 2.59 83.33 103.60 

1.53 CONECTOR COMP FORM H(3) 50-70 X 50-70 PC 40 2.72 3.37 108.67 134.80 

1.54 CONECTOR CUNHA IT3+COBERTURA ISOLANTE 3 PC 10 1.44 1.78 14.37 17.80 

1.55 CONECTOR DER 1.27-6.34MM CUNHA (3) VERM PC 10 1.28 1.59 12.80 15.90 

1.56 CONECTOR DER 3.17-8.12MM CUNHA (1) CINZA PC 10 3.46 4.30 34.60 43.00 

1.57 CONECTOR DER 3.17-8.12MM CUNHA (2) VERDE PC 10 1.86 2.31 18.60 23.10 

1.58 CONECTOR PERFURACAO 16-70/6-35 PC 20 5.82 7.23 116.40 144.60 

1.59 CONECTOR PERFURACAO 70-120/10-35 NILED PC 20 6.33 7.86 126.60 157.20 

1.60 CONECTOR PERFURACAO 70-120/70-120 PC 20 11.52 14.31 230.40 286.20 

1.61 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM 1 FURO PC 25 1.34 1.66 33.50 41.50 

1.62 CONETOR CUNHA AL 50MM² COM ESTRIBO PC 4 13.13 16.31 52.51 65.24 

1.63 CONETOR CUNHA CU ITEM 4 PC 60 1.44 1.79 86.40 107.40 

1.64 CONETOR CUNHA ITEM 4 + COBERTURA ISOLANTE ITEM 3 PC 1 2.17 2.69 2.17 2.69 

1.65 CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM² PC 300 4.61 5.73 1,384.00 1,719.00 
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1.66 CONETOR FORMATO H ITEM 1 CAA 13-34MM² / 13-34MM² PC 50 1.97 2.45 98.67 122.50 

1.67 CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP PC 300 0.87 1.08 260.00 324.00 

1.68 CONETOR TERMINAL ATERRAMENTO TEMPORÁRIO P/ CHAVES PC 20 11.87 14.74 237.33 294.80 

1.69 CONETOR TERMINAL COMP CAA 170MM² / 40MM² COMPAC PC 15 13.19 16.38 197.80 245.70 

1.70 CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO 1F 50MM² PC 40 1.27 1.57 50.67 62.80 

1.71 CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO 1F AÇO 6,4MM / 21MM² PC 40 1.24 1.54 49.73 61.60 

1.72 CONETOR,TERMINAL,CABO CA 50MM²,DN 8,2MM,RETO,COMP PC 40 2.30 2.86 92.00 114.40 

1.73 CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO 2,40M PC 20 147.30 182.99 2,946.00 3,659.80 

1.74 CURVA ZINCADA P/ ELETRODUTO 2" 90 GRAUS PC 2 21.55 26.77 43.09 53.54 

1.75 ELETRODUTO ACO ZINC 2"C/1 LUVA.PR GROSSA PC 10 91.06 113.12 910.60 1,131.20 

1.76 ELETRODUTO CORRUGADO PEAD 63mm METRO PC 50 9.30 11.55 464.83 577.50 

1.77 ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 3H PC 15 3.77 4.68 56.55 70.20 

1.78 ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 5H PC 6 5.02 6.23 30.10 37.38 

1.79 ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 8K PC 5 3.66 4.55 18.30 22.75 

1.80 ESPAÇADOR LOSANGULAR PARA 50-150MM² PC 100 23.96 29.77 2,396.00 2,977.00 

1.81 ESPAÇADOR MONOFÁSICO 2A 50-150MM² PC 20 34.44 42.78 688.73 855.60 

1.82 ESTRIBO PARA BRAÇO TIPO L PC 16 6.07 7.54 97.17 120.64 

1.83 FITA DE IDENTIFICAÇÃO EM VALA PC 1 1.70 2.11 1.70 2.11 

        

1.84 FITA ISOLANTE 19MMX10M AUTOFUSAO PC 5 9.11 11.32 45.57 56.60 
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ANEXO XI – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
  

OBRA:  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO SERVIÇOS DE EXTENSÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 

TECNOLOGIA DO PARQUE I.P. COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG 

 

Base de Preços: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 
Item 

 
Descrição 

 
Unid. 

 
Qtde 

Preço Médio Unit. 

S/ BDI 

Preço Médio Unit. C/ 

BDI 24,23% 

Preço Médio Total S/ 

BDI 

Preço Médio Total C/ 

BDI 24,23% 

1.85 FITA ISOLANTE ADESIVA 19MMX20M PVC PC 5 3.81 4.73 19.03 23.65 

1.86 GANCHO OLHAL 50KN PC 15 8.38 10.41 125.70 156.15 

1.87 GRAMPO ANCORAGEM PARA CABO 50MM² PC 25 20.12 25.00 503.00 625.00 

1.88 HASTE ATERRAMENTO 2,40M PC 35 30.78 38.24 1,077.30 1,338.40 

1.89 IDENTIFICADOR DE FASE A PC 76 1.06 1.31 80.31 99.56 

1.90 IDENTIFICADOR DE FASE B PC 76 0.79 0.99 60.29 75.24 

1.91 IDENTIFICADOR DE FASE C PC 75 0.72 0.90 54.25 67.50 

1.92 ISOLADOR ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV PC 24 41.34 51.36 992.16 1,232.64 

1.93 ISOLADOR PINO POLIMÉRICO 15KV PC 25 16.26 20.20 406.58 505.00 

1.94 LUVA EMENDA CABO CAL 70MM2 PC 10 8.07 10.02 80.67 100.20 

1.95 MANILHA SAPATILHA 50KN PC 15 8.48 10.53 127.20 157.95 

1.96 MANTA AUTO-ADESIVA 15KV RDP PC 10 49.77 61.83 497.73 618.30 

1.97 MÃO FRANCESA PERFILADA PC 10 21.44 26.63 214.40 266.30 

1.98 MASSA CALAFETAR COR PRETA KG 4 12.55 15.59 50.19 62.36 

1.99 OLHAL P/ PARAFUSO CL 70KN (FORJADO) PC 10 13.09 16.26 130.87 162.60 

1.100 OLHAL PARA PARAFUSO 50KN PC 10 14.22 17.67 142.20 176.70 

1.101 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM PC 40 2.02 2.51 80.80 100.40 

1.102 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM PC 40 2.73 3.39 109.11 135.60 

1.103 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M12X 40MM PC 40 3.02 3.75 120.67 150.00 

1.104 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X150MM PC 40 3.71 4.61 148.53 184.40 

1.105 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X500MM PC 25 8.42 10.46 210.50 261.50 

1.106 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M12X 40MM PC 50 11.68 14.51 584.00 725.50 

1.107 PÁRA-RAIOS 12KV 10KA ZNO PC 15 155.39 193.05 2,330.90 2,895.75 

1.108 PINO PARA ISOLADOR POLIMÉRICO ATÉ 36,2KV ITEM 1 PC 5 27.73 34.45 138.67 172.25 

1.109 PORCA QUADRADA M16 24X24X13MM PC 50 0.77 0.95 38.33 47.50 

1.110 RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V PC 3,800 20.51 25.48 77,925.33 96,824.00 

1.111 SAPATILHA PC 75 1.68 2.09 126.00 156.75 

1.112 SELA PARA CRUZETA PC 10 8.40 10.44 84.03 104.40 

1.113 SUPORTE 240MM TRANSFORMADOR POSTE CC PC 9 84.28 104.70 758.49 942.30 

1.114 SUPORTE L PARA CRUZETA PC 20 15.55 19.32 311.07 386.40 

1.115 SUPORTE IP 1 LUMINÁRIA POSTE RC OU AÇO 6/8,5M PC 1 67.00 83.23 67.00 83.23 

1.116 SUPORTE IP 2 LUMINÁRIAS POSTE RC OU AÇO 6/8,5M PC 1 80.67 100.21 80.67 100.21 

1.117 SUPORTE IP 1 LUMINÁRIA POSTE RC OU AÇO 10/12/14M PC 1 75.00 93.17 75.00 93.17 

1.118 SUPORTE IP 1 LUMINÁRIAS NIVELADOR / ARTICULADOR PC 1 74.87 93.01 74.87 93.01 

1.119 SUPORTE Z PARA CHAVE FUSÍVEL PC 15 12.81 15.92 192.20 238.80 

1.120 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 15KV 15KVA PC 1 3,320.00 4,124.44 3,320.00 4,124.44 

1.121 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV 45KVA PC 3 4,531.67 5,629.69 13,595.00 16,889.07 

1.122 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV 75KVA PC 1 8,706.57 10,816.18 8,706.57 10,816.18 

1.123 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV 150KVA PC 1 12,483.33 15,508.05 12,483.33 15,508.05 

1.124 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV 300KVA PC 1 17,333.33 21,533.20 17,333.33 21,533.20 

1.125 TUBO RECOMP. CB 70MM2 1KV PC 2 20.56 25.54 41.11 51.08 

1.126 LUMINÁRIA LED de 60W -Luz Branca 5000K- PC 370 536.67 666.70 198,566.67 246,679.00 8,215 

1.127 LUMINÁRIA LED de 100W -Luz Branca 5000K- PC 1,000 711.67 884.10 711,666.67 884,100.00 1,626 

1.128 LUMINÁRIA LED de 150W -Luz Branca 5000K- PC 1,270 726.67 902.74 922,866.67 1,146,479.80 1,222 

1.129 LUMINÁRIA LED de 186W -Luz Branca 5000K- PC 47 1,114.29 1,384.28 52,371.63 65,061.16  

1.130 LUMINÁRIA LED de 240W -Luz Branca 5000K- PC 110 1,346.67 1,672.96 148,133.33 184,025.60 91 

1.131 POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 300DAN PC 25 903.33 1,122.21 22,583.33 28,055.25  

1.132 POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 600DAN PC 5 1,023.33 1,271.29 5,116.67 6,356.45 

1.133 POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 600DAN PC 2 1,273.98 1,582.67 2,547.96 3,165.34 

1.134 POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M1000DAN PC 2 1,800.42 2,236.66 3,600.84 4,473.32 

1.135 POSTE AÇO IP OCTOG ENGAST 11,3M P/ CHIC/SEÇÃO RETA PC 1 2,370.00 2,944.25 2,370.00 2,944.25 

1.136 POSTE AÇO IP OCTOG ENGAST 9,3M P/ CHIC/SEÇÃO RETA PC 1 2,214.99 2,751.68 2,214.99 2,751.68 

1.137 POSTE AÇO IP OCTOG FLANG 7,8M P/ CHIC/SEÇÃO RETA PC 1 2,466.87 3,064.60 2,466.87 3,064.60 

1.138 POSTE TELECÔNICO 6 M ENGASTADO PC 1 486.88 604.86 486.88 604.86 

1.139 POSTE TELECÔNICO 9M ENGASTADO PC 1 636.94 791.27 636.94 791.27 

1.140 POSTE TELECÔNICO 10M ENGASTADO PC 1 667.20 828.87 667.20 828.87 

1.141 POSTE TELECÔNICO 12M ENGASTADO PC 1 1,464.71 1,819.61 1,464.71 1,819.61 

1.142 LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W AP E-40 TUBULAR PC 690 32.00 39.75 22,080.00 27,427.50 

1.143 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W AP E-40 TUBULAR PC 130 37.00 45.97 4,810.00 5,976.10 

1.144 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W AP E-40 TUBULAR PC 160 43.00 53.42 6,880.00 8,547.20 

1.145 LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W AP E-40 TUBULAR PC 1 55.00 68.33 55.00 68.33 

1.146 LAMPADA VAPOR METALICO 150W AP E-40 TUBULAR PC 3 42.00 52.18 126.00 156.54 

1.147 REATOR INTEGRADO VMT 250W PC 2 91.00 113.05 182.00 226.10 

1.148 REATOR LÂMPADA VS 100W INTEGRADO PC 180 49.00 60.87 8,820.00 10,956.60 

1.149 REATOR LÂMPADA VS 150W INTEGRADO PC 2 56.00 69.57 112.00 139.14 

1.150 REATOR LÂMPADA VS 250W INTEGRADO PC 50 91.00 113.05 4,550.00 5,652.50 

1.151 REATOR LÂMPADA VS 400W INTEGRADO PC 1 109.00 135.41 109.00 135.41 

1.152 REATOR INTEGRADO VMT 150W PC 4 82.00 101.87 328.00 407.48 

1.153 RECEPTÁCULO PORCELANA E-27 PARA LUMINÁRIA PC 10 9.00 11.18 90.00 111.80 

1.154 RECEPTÁCULO PORCELANA E-40 PARA LUMINÁRIA PC 10 13.00 16.15 130.00 161.50 

1.155 LUMINÁRIA C/EQUIP VMT 150W TUB PC 2 265.00 329.21 530.00 658.42 

1.156 LUMINÁRIA C/EQUIP VMT 250W TUB PC 2 265.00 329.21 530.00 658.42 

1.157 LUMINÁRIA COM EQUIPAMENTO VS 100W VIDRO PLANO PC 19 265.00 329.21 5,035.00 6,254.99 
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1.158 LUMINÁRIA COM EQUIPAMENTO VS 150W TUBULAR PC 15 265.00 329.21 3,975.00 4,938.15 

1.159 LUMINÁRIA COM EQUIPAMENTO VS 250W TUBULAR PC 10 265.00 329.21 2,650.00 3,292.10 

Sub-total 2,383,746.75 2,961,337.08 

2.1 MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO US 300 1,370.46 1,702.52 411,137.00 510,756.00 

2.2 MÃO DE OBRA PARA PROJETOS US 605 100.58 124.95 60,850.90 75,594.75 

2.3 MÃO DE OBRA PARA PODA (PRÓXIMAS A REDES DE ALTA TENSÃO) US 30 1,353.79 1,681.81 40,613.70 50,454.30 

Sub-total 512,601.60 636,805.05 

TOTAL GERAL 2,896,348.35 3,598,142.13 
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Item 

 
Descrição 

 
Unid. 

 
Qtde 

1.1 AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500MM PC 4 

1.2 ALCA CONECTOR ESTRIBO ABERTA PC 30 

1.3 ALCA PREF CB CA-CAL(CAA) 16MM2 MULTIPLEX PC 40 

1.4 ALCA PREF CB CA-CAL(CAA) 70MM2 MULTIPLEX PC 40 

1.5 ALÇA PREFORMADA ESTAI CABO 9,5MM PC 30 

1.6 ANEL CAIXA ZA CONCRETO PREMOLDADO PC 10 

1.7 ANEL CAIXA ZB CONCRETO PREMOLDADO PC 5 

1.8 ARAME ACO DN 2,76MM (12) BAIXO TEOR CAR PC 10 

1.9 ARO COM TAMPA ARTIC CAIXA ZA PC 5 

1.10 ARO COM TAMPA ARTIC CAIXA ZB PASSEIO PC 5 

1.11 ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM PC 30 

1.12 BASE 10A P/ RELE FOTOELETRICO PC 30 

1.13 BRAÇADEIRA PLÁSTICA CABO MULTIPLEXADO PC 1 

1.14 BRAÇO ANTIBALANÇO 15KV PC 10 

1.15 BRAÇO COM GRAMPO DE SUSPENSÃO ITEM 2 PC 10 

1.16 BRACO IP TIPO CURTO PC 75 

1.17 BRACO IP TIPO MEDIO PC 150 

1.18 BRAÇO SUPORTE C PC 10 

1.19 BRAÇO SUPORTE COM GRAMPO DE SUSPENSÃO ITEM 1 CJ 10 

1.20 BRAÇO SUPORTE L PC 10 

1.21 BRAÇO TIPO J PARA RDP PC 10 

1.22 CABO ACO DN 6,4MM (1/4P) SM 7 FIOS ZINC KG 70 

1.23 CABO AL 1X 16MM2 XLPE 0,6/1KV M 230 

1.24 CABO AL 1X 50MM² 15KV PROTEGIDO M 1,400 

1.25 CABO AL 1X240MM² 1KV M 150 

1.26 CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE M 3,700 

1.27 CABO DE AÇO HS 3/8P (9,5MM) 7FIOS KG 670 

1.28 CABO DUPLEX CA 1X1X16+16MM2 0,6/1KV M 400 

1.29 CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 16+16MM2 0,6/1KV M 180 

1.30 CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70 1KV M 1,050 

1.31 CABO QUADRUPLEX CA 3X1X120+70 1KV M 30 

1.32 CANTONEIRA PARA BRAÇO C PC 10 

1.33 CARTUCHO DE APLICAÇÃO VERMELHO PC 5 

1.34 CHAVE FUSÍVEL 15KV PF 100A 7,1KA PC 10 

1.35 CHICOTE DUPLO 2,5M PARA IP POSTE AÇO OCTOGONAL PC 1 

1.36 CHICOTE SIMPLES 2,5M PARA IP POSTE AÇO OCTOGONAL PC 1 

1.37 CINTA DE AÇO D 170MM PC 36 

1.38 CINTA DE AÇO D 180MM PC 36 

1.39 CINTA DE AÇO D 190MM PC 35 

1.40 CINTA DE AÇO D 200MM PC 35 

1.41 CINTA DE AÇO D 210MM PC 35 

1.42 CINTA DE AÇO D 220MM PC 35 

1.43 CINTA DE AÇO D 230MM PC 75 

1.44 CINTA DE AÇO D 250MM PC 45 

1.45 CINTA DE AÇO D 260MM PC 20 

1.46 COBERTURA PROTETORA BUCHA BT TRANSFORMADOR ITEM 1 PC 7 

1.47 COBERTURA PROTETORA BUCHA BT TRANSFORMADOR ITEM 2 PC 7 

1.48 COBERTURA PROTETORA PARA BUCHA DE EQUIPAMENTO PC 10 

1.49 CONDUITE FLEXIVEL PVC 3/4P PC 15 

1.50 CONECTOR ATER. FERRAGEM IP FIO AL 10MM2 M 99 

1.51 CONECTOR COMP FORM H(1) 16-35 X 16-35 PC 40 

1.52 CONECTOR COMP FORM H(2) 25-70 X 16-35 PC 40 

1.53 CONECTOR COMP FORM H(3) 50-70 X 50-70 PC 40 

1.54 CONECTOR CUNHA IT3+COBERTURA ISOLANTE 3 PC 10 

1.55 CONECTOR DER 1.27-6.34MM CUNHA (3) VERM PC 10 

1.56 CONECTOR DER 3.17-8.12MM CUNHA (1) CINZA PC 10 

1.57 CONECTOR DER 3.17-8.12MM CUNHA (2) VERDE PC 10 

1.58 CONECTOR PERFURACAO 16-70/6-35 PC 20 

1.59 CONECTOR PERFURACAO 70-120/10-35 NILED PC 20 

1.60 CONECTOR PERFURACAO 70-120/70-120 PC 20 

1.61 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM 1 FURO PC 25 

1.62 CONETOR CUNHA AL 50MM² COM ESTRIBO PC 4 

1.63 CONETOR CUNHA CU ITEM 4 PC 60 

1.64 CONETOR CUNHA ITEM 4 + COBERTURA ISOLANTE ITEM 3 PC 1 

1.65 CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM² PC 300 

1.66 CONETOR FORMATO H ITEM 1 CAA 13-34MM² / 13-34MM² PC 50 

1.67 CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP PC 300 

1.68 CONETOR TERMINAL ATERRAMENTO TEMPORÁRIO P/ CHAVES PC 20 

1.69 CONETOR TERMINAL COMP CAA 170MM² / 40MM² COMPAC PC 15 

1.70 CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO 1F 50MM² PC 40 

1.71 CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO 1F AÇO 6,4MM / 21MM² PC 40 

1.72 CONETOR,TERMINAL,CABO CA 50MM²,DN 8,2MM,RETO,COMP PC 40 

1.73 CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO 2,40M PC 20 

1.74 CURVA ZINCADA P/ ELETRODUTO 2" 90 GRAUS PC 2 

1.75 ELETRODUTO ACO ZINC 2"C/1 LUVA.PR GROSSA PC 10 

1.76 ELETRODUTO CORRUGADO PEAD 63mm METRO PC 50 

1.77 ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 3H PC 15 

1.78 ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 5H PC 6 

1.79 ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 8K PC 5 

1.80 ESPAÇADOR LOSANGULAR PARA 50-150MM² PC 100 

1.81 ESPAÇADOR MONOFÁSICO 2A 50-150MM² PC 20 

1.82 ESTRIBO PARA BRAÇO TIPO L PC 16 

1.83 FITA DE IDENTIFICAÇÃO EM VALA PC 1 
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1.84 FITA ISOLANTE 19MMX10M AUTOFUSAO PC 5 

1.85 FITA ISOLANTE ADESIVA 19MMX20M PVC PC 5 

1.86 GANCHO OLHAL 50KN PC 15 

1.87 GRAMPO ANCORAGEM PARA CABO 50MM² PC 25 

1.88 HASTE ATERRAMENTO 2,40M PC 35 

1.89 IDENTIFICADOR DE FASE A PC 76 

1.90 IDENTIFICADOR DE FASE B PC 76 

1.91 IDENTIFICADOR DE FASE C PC 75 

1.92 ISOLADOR ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV PC 24 

1.93 ISOLADOR PINO POLIMÉRICO 15KV PC 25 

1.94 LUVA EMENDA CABO CAL 70MM2 PC 10 

mailto:licitaitajuba@gmail.com


 

 

180 

Secretaria Municipal de Planejamento - Departamento de Licitações 

• Tel.: (35) 99898-6949 • licitaitajuba@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 
Item 

 
Descrição 

 
Unid. 

 
Qtde 

1.95 MANILHA SAPATILHA 50KN PC 15 

1.96 MANTA AUTO-ADESIVA 15KV RDP PC 10 

1.97 MÃO FRANCESA PERFILADA PC 10 

1.98 MASSA CALAFETAR COR PRETA KG 4 

1.99 OLHAL P/ PARAFUSO CL 70KN (FORJADO) PC 10 

1.100 OLHAL PARA PARAFUSO 50KN PC 10 

1.101 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM PC 40 

1.102 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM PC 40 

1.103 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M12X 40MM PC 40 

1.104 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X150MM PC 40 

1.105 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16X500MM PC 25 

1.106 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M12X 40MM PC 50 

1.107 PÁRA-RAIOS 12KV 10KA ZNO PC 15 

1.108 PINO PARA ISOLADOR POLIMÉRICO ATÉ 36,2KV ITEM 1 PC 5 

1.109 PORCA QUADRADA M16 24X24X13MM PC 50 

1.110 RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V PC 3,800 

1.111 SAPATILHA PC 75 

1.112 SELA PARA CRUZETA PC 10 

1.113 SUPORTE 240MM TRANSFORMADOR POSTE CC PC 9 

1.114 SUPORTE L PARA CRUZETA PC 20 

1.115 SUPORTE IP 1 LUMINÁRIA POSTE RC OU AÇO 6/8,5M PC 1 

1.116 SUPORTE IP 2 LUMINÁRIAS POSTE RC OU AÇO 6/8,5M PC 1 

1.117 SUPORTE IP 1 LUMINÁRIA POSTE RC OU AÇO 10/12/14M PC 1 

1.118 SUPORTE IP 1 LUMINÁRIAS NIVELADOR / ARTICULADOR PC 1 

1.119 SUPORTE Z PARA CHAVE FUSÍVEL PC 15 

1.120 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 15KV 15KVA PC 1 

1.121 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV 45KVA PC 3 

1.122 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV 75KVA PC 1 

1.123 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV 150KVA PC 1 

1.124 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV 300KVA PC 1 

1.125 TUBO RECOMP. CB 70MM2 1KV PC 2 

1.126 LUMINÁRIA LED de 60W -Luz Branca 5000K- PC 370 

1.127 LUMINÁRIA LED de 100W -Luz Branca 5000K- PC 1,000 

1.128 LUMINÁRIA LED de 150W -Luz Branca 5000K- PC 1,270 

1.129 LUMINÁRIA LED de 186W -Luz Branca 5000K- PC 47 

1.130 LUMINÁRIA LED de 240W -Luz Branca 5000K- PC 110 

1.131 POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 300DAN PC 25 

1.132 POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M 600DAN PC 5 

1.133 POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 600DAN PC 2 

1.134 POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M1000DAN PC 2 

1.135 POSTE AÇO IP OCTOG ENGAST 11,3M P/ CHIC/SEÇÃO RETA PC 1 

1.136 POSTE AÇO IP OCTOG ENGAST 9,3M P/ CHIC/SEÇÃO RETA PC 1 

1.137 POSTE AÇO IP OCTOG FLANG 7,8M P/ CHIC/SEÇÃO RETA PC 1 

1.138 POSTE TELECÔNICO 6 M ENGASTADO PC 1 

1.139 POSTE TELECÔNICO 9M ENGASTADO PC 1 

1.140 POSTE TELECÔNICO 10M ENGASTADO PC 1 

1.141 POSTE TELECÔNICO 12M ENGASTADO PC 1 

1.142 LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W AP E-40 TUBULAR PC 690 

1.143 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W AP E-40 TUBULAR PC 130 

1.144 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W AP E-40 TUBULAR PC 160 

1.145 LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W AP E-40 TUBULAR PC 1 

1.146 LAMPADA VAPOR METALICO 150W AP E-40 TUBULAR PC 3 

1.147 REATOR INTEGRADO VMT 250W PC 2 

1.148 REATOR LÂMPADA VS 100W INTEGRADO PC 180 

1.149 REATOR LÂMPADA VS 150W INTEGRADO PC 2 

1.150 REATOR LÂMPADA VS 250W INTEGRADO PC 50 

1.151 REATOR LÂMPADA VS 400W INTEGRADO PC 1 

1.152 REATOR INTEGRADO VMT 150W PC 4 

1.153 RECEPTÁCULO PORCELANA E-27 PARA LUMINÁRIA PC 10 

1.154 RECEPTÁCULO PORCELANA E-40 PARA LUMINÁRIA PC 10 

1.155 LUMINÁRIA C/EQUIP VMT 150W TUB PC 2 

1.156 LUMINÁRIA C/EQUIP VMT 250W TUB PC 2 

1.157 LUMINÁRIA COM EQUIPAMENTO VS 100W VIDRO PLANO PC 19 

1.158 LUMINÁRIA COM EQUIPAMENTO VS 150W TUBULAR PC 15 

1.159 LUMINÁRIA COM EQUIPAMENTO VS 250W TUBULAR PC 10 

2.1 MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO US 300 

2.2 MÃO DE OBRA PARA PROJETOS US 605 

2.3 MÃO DE OBRA PARA PODA (PRÓXIMAS A REDES DE ALTA TENSÃO) US 30 
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ANEXO XII - CARTA PROPOSTA COMERCIAL 

PROCESSO Nº 395/2021  -    CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/21 

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sª., a nossa Proposta relativa à 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021, assumindo inteira responsabilidade por 

quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e 

declarando aceitar as condições prescritas nos documentos da licitação em epígrafe. 

DESCRIÇÃO VALOR GLOBAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE EXTENSÃO E MANUTENÇÃO DE REDE, 

AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TECNOLOGIA DO 

PARQUE I.P., COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E 

MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO 

DE ITAJUBÁ/MG. 

 

Obs: entregar junto com a proposta a planilha orçamentária de custos, com a 

composição do BDI. 

Validade da proposta: 90 (noventa) dias consecutivos, a partir da data de sua 

apresentação. 

Declaramos que no preço apresentado, estão compreendidas todas as despesas, que 

direta ou indiretamente, decorram da execução dos serviços, inclusive todos os 

tributos incidentes sobre os mesmos. 

Atenciosamente,  

Itajubá MG ........, de .................................... de 2021. 

(Nome e assinatura do representante legal da licitante)  

razão social, endereço completo e CNPJ/MF;  
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